
数　量　総　括　表

当初計算値 当初設計値

散水管更新

　構造物撤去工

(55+60）*2 10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 115*2 230.0 230 m

運搬距離21.3km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*230=0.2645 0.26 0.3 m3

影響幅0.3*2 10㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 115*0.6=69 69.0 70 ㎡

1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=3.9m 69*0.05=3.45 3.5 4 m3

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 3.45*2.35=8.1075 8.1 8 t

1m3単位

構造物とりこわし 鉄筋CO 0.3*0.3*115=10.35 10.4 10 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1m3単位

殻運搬 鉄筋CO、運搬距離 L=3.9km 0.3*0.3*1151=10.35 10.4 10 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1t単位

廃材処理費 鉄筋CO 10.35*2.5=25.875 25.9 26 t 既設散水管CO巻立部撤去

（※小規模のため1m3単位）

埋戻し（ARC-40） 0.25*0.3*1115=8.625 8.6 9 m3 既設散水管CO巻立部撤去部

1m3単位

埋戻し材【ARC-40】 魚沼① 8.625*1.2=10.35 10.4 10 m3

　舗装打換え工

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

不陸整正 粒度調整砕石M-25、t=2㎝ 115*0.9=103.5 103.5 104 ㎡

1m3単位

粒度調整砕石（補足材） 25mm 103.5*0.02=2.07 2.1 2 ㎡

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

表層工 ⑫t=5cm 115*0.9=103.5 103.5 104 ㎡

　配管土工

（7+55+60）*2 10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 122*2 244.0 240 m 散水管更新時

運搬距離21.3km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*244=0.28 0.28 0.3 m3 散水管更新時

※100㎡未満のため1㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 （7+55）*0.35+（60*0.3）=39.7 39.7 40 ㎡ 散水管更新時
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1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=3.9km 39.7*0.05=1.985 2.0 2 m3 散水管更新時

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 1.985*2.35=4.66475 4.7 5 t 散水管更新時

（※小規模のため1m3単位）

床掘り （0.25*0.3*60）+（0.3*0.35*67）＝11.535 11.5 12 m3 散水管更新時

埋戻し材【ARC-40】処理 （※小規模のため1m3単位）

殻運搬 無筋Co、運搬距離 L=3.9km 11.5 12 m3

埋戻し材【ARC-40】処理費 1t単位

廃材処理費 無筋Co,掘削 11.535*2.3=26.5305 26.5 27 t 散水管更新時

　配管工

HIVP-RRΦ125 0.1m単位

送水管据付工 車道部,B350*H350 7 7.0 7.0 m

HIVP-RRΦ125 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B350*H350 55 55.0 55.0 m

HIVP-RRΦ65 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B300*H300 60 60.0 60.0 m

HIチーズ HIφ125 φ125*1 1.0 1 個

HIエルボ HIφ125 φ125*2 2.0 2 個

HI径違いソケット HIφ125*φ100 1.0 1 個

HI径違いソケット HIφ100*φ75 1.0 1 個

HI径違いソケット HIφ75*φ65 1.0 1 個

埋設表示板 φ125*1、φ65*1 2.0 2 枚

ﾄﾞﾚｰﾝ φ65 1.0 1 個

　仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B、昼間勤務、交代要員なし 12*2=24 24.0 24 人日
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