
数　量　総　括　表

当初計算値 当初設計値

散水管更新

　構造物撤去工

(100+22+44+119）*2 10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 285*2 570.0 570 m

運搬距離21.3km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*570=0.656 0.66 0.7 m3

影響幅0.3*2 10㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 285*0.6=171 171.0 170 ㎡

1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=3.9m 171*0.05=8.55 8.6 9 m3

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 8.55*2.35=20.09 20.1 20 t

1m3単位

構造物とりこわし 鉄筋CO 0.3*0.3*285=25.65 25.7 26 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1m3単位

殻運搬 鉄筋CO、運搬距離 L=3.9km 0.3*0.3*285=25.65 25.7 26 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1t単位

廃材処理費 鉄筋CO 25.65*2.5=64.125 64.1 64 t 既設散水管CO巻立部撤去

（※小規模のため1m3単位）

埋戻し（ARC-40） 0.25*0.3*285=21.375 21.4 21 m3 既設散水管CO巻立部撤去部

1m3単位

埋戻し材【ARC-40】 魚沼① 21.375*1.2=25.65 25.7 26 m3

　舗装打換え工

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

不陸整正 粒度調整砕石M-25、t=2㎝ 285*0.9=256.5 256.5 257 ㎡

1m3単位

粒度調整砕石（補足材） 25mm 256.5*0.02=5.13 5.1 5 ㎡

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

表層工 ⑫t=5cm 285*0.9=256.5 256.5 257 ㎡

　配管土工

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 285*2 570.0 570 m 散水管更新時

運搬距離21.3km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*570=0.656 0.66 0.7 m3 散水管更新時

※100㎡未満のため1㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 0.35*285=99.75 99.8 100 ㎡ 散水管更新時
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1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=3.9km 99.75*0.05=4.9875 5.0 5 m3 散水管更新時

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 4.9875*2.35=11.72 11.7 12 t 散水管更新時

（※小規模のため1m3単位）

床掘り 0.30*0.35*285=29.925 29.9 30 m3 散水管更新時

埋戻し材【ARC-40】処理 （※小規模のため1m3単位）

殻運搬 無筋Co、運搬距離 L=3.9km 29.9 30 m3

埋戻し材【ARC-40】処理費 1t単位

廃材処理費 無筋Co,掘削 29.925*2.3=68.8275 68.8 69 t 散水管更新時

　配管工

HIVP-RRΦ100 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B350*H350 22 22.0 22.0 m

HIVP-RRΦ75 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B350*H350 44 44.0 44.0 m

HIVP-RRΦ65 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B350*H350 100+119 219.0 219.0 m

HIチーズ HIφ125 φ125*1 1.0 1 個

HIチーズ HIφ65 φ65*2 2.0 2 個

HI径違いソケット HIφ100*φ75 2.0 2 個

HI径違いソケット HIφ75*φ65 2.0 2 個

埋設表示板 φ100*1、φ75*1、φ65*2 4.0 4 枚

ﾄﾞﾚｰﾝ φ65 4.0 4 個

　仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B、昼間勤務、交代要員なし 27*2=54 54.0 54 人日
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