
単位
設計
数量

備　　　考 単位
設計
数量

単位
設計
数量

m 4.0 
既設舗装厚
t≦15cm

既設舗装厚
15＜t≦30

既設舗装厚
30＜t≦40

m2 1.1 施工機種：0.28㎥ ARC-40 m2 1.1 20 cm

㎥施工機種：0.13

m3 0.1 
DT4t
運搬距離:3.7km

DT2t
運搬距離:　　km

m3 3.30 

m3 (0.00)
重複箇所分
控除

②粗粒As m2 1.1 5 cm

t 0.1 処分場：- 人力掘削

ｔ (0.00)
重複箇所分
控除

m3 3.30 

既設舗装厚
t≦15cm

m3 3.20 18-8-25 m3 0.1 

既設舗装厚
15＜t≦30

既設舗装厚
30＜t≦40

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝC-40 m3 0.20 土間Co

m2 1.2 ㎥施工機械：0.28 転用土 消火栓標識
基礎
砕石

RC-40 m2 0.0 

㎥施工機械：0.13 m3 3.1 
地下式

消火栓BOX
基礎
砕石

C-40 m2 0.0 

m3 0.2 
DT4t
運搬距離: 3.7km

消火栓
基礎Co

基礎
砕石

RC-40 m2 0.0 

DT2t
運搬距離:  km

人力埋戻
L字ﾌﾞﾛｯｸ
基礎砕石

基礎
砕石

RC-40 m2 0.2 

Co廃材処理 t 0.6 処分場：-
管材控除
埋戻量

m3 0.0 箇所

掘削集計表（当初） 工事番号
工事名

消工第R6-6号　江口地内消火栓更新（その2）工事

工事種別・規格 工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考

H=1.5m

H=1.8m

H=2.1m

H=1.5m 路盤厚

H=2.0m

H=2.5m

BH0.28
DT4t

BH0.13
DT2t

舗装厚

残土処理 運搬距離:11.3km

DT4t
運搬距離:15.8km

Co舗装 舗装厚10cm
基礎砕石厚10cm

DT2t
運搬距離:　　km

Co舗装
舗装厚　cm

※道路渡し (A=0.0m2)

t=10cm（参考）

BH0.28 t=15cm

BH0.13 t=15cm

t=10cm

参考 ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞ削孔工 口径：φ

舗装版切断

土留工

木矢板 上層

舗装版
破砕積込

軽量鋼矢板

下層

As殻運搬

掘削

機械掘削

舗装工

As

As廃材処理

舗装版切断

埋戻材

山砂 Co

舗装版
消火栓基礎Co

櫓基礎Co
破砕積込

埋戻量

機械埋戻

Co殻運搬

舗装版
撤去

As

路盤工

掘削
埋戻

Co



単位
設計
数量

単位
設計
数量

単位
設計
数量

m 6.0 補充材無 m2 m2 cm

m 補充材有 m2 2.5 m2 cm

m 仮舗装範囲 m2 (0.1) m2 cm

m2 2.5 ㎥ 影響範囲 m2 (2.4) m2 cm

m2 ㎥ m2 外側線 m

m3 0.1 t m2 中央線 m

m3 t m2 外側線 m 2.0 

m3 ⑦密粒As m2 2.5 5 cm 中央線 m

ｔ 0.3 m2 cm 文字・停止線 m

ｔ m2 cm ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ m

本舗装集計表（当初） 工事番号
工事名

消工第R6-6号　江口地内消火栓更新（その2）工事

工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考

既設舗装厚
t≦15cm

既設舗装厚
15＜t≦30cm

既設舗装厚
30＜t≦40cm

参考

施工機械 0.28 参考

施工機械 W=15cm

運搬機械
距離:3.7㎞

4 W=15cm

運搬機械
距離:   ㎞

W=15cm

仮舗装控除分 人力施工 W=15cm

処分場：- W=30cm

仮舗装控除分
W=15cm
W=30cm

舗装版
切断

路盤
調整

不陸整正

舗装工 表層工

舗装
範囲

舗装版
破砕積込

基層工

区画線

加熱式

As殻運搬

溶融式

表層工

As廃材処理

舗装版
撤去

As

舗装工



切断延長
t≦15

破砕面積
BH0.28

運搬量
DT4t

廃材処理
破砕面積
BH0.28

運搬量
DT4t

廃材処理 0.28 計 残土処理 山砂 C-40 計 0.28 計 20 19 16 15 12 10

(m) (m2) (m3) (t) (m2) (m3) (t) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm）

① 民地 消火栓櫓基礎Co 1.30 0.70 長方形 0.91 0.20 0.91 0.18 0.42 0.20 0.20 0.18 0.18 

② 民地 未舗装 0.50 0.20 長方形 0.10 1.40 0.14 0.14 0.14 0.09 0.07 0.16 0.14 0.14 

③ 民地 消火栓基礎Co 0.50 0.50 長方形 0.25 1.40 0.25 0.05 0.13 0.30 0.30 0.30 0.19 0.18 0.36 0.32 0.32 0.02 0.17 

④ 民地 未舗装 - - 長方形 0.63 1.40 0.88 0.88 0.88 0.84 0.84 0.76 0.76 Co舗装(18) 0.10 0.63 

⑤ 車道 未舗装 - - 長方形 0.36 1.40 0.50 0.50 0.50 0.48 0.48 0.43 0.43 Co舗装(18) 0.10 0.36 

⑥ 車道 As舗装 - - 長方形 0.24 0.05 1.40 0.46 0.24 0.01 0.02 0.32 0.32 0.32 0.31 0.31 0.28 0.28 0.24 ②粗粒As 0.05 0.24 

⑦ 車道 As舗装 0.60 1.40 長方形 0.84 0.05 1.40 3.30 0.84 0.04 0.09 1.13 1.13 1.13 1.08 1.08 0.97 0.97 0.84 ②粗粒As 0.05 0.84 

合 計 - - - - - - 3.33 - - 3.76 1.08 0.05 0.11 1.16 0.23 0.55 3.27 3.27 3.27 3.19 0.25 3.43 3.08 3.08 0.02 0.17 1.08 - - 1.08 

掘削明細書（当初） 工事番号・工事名 消工第R6-6号　江口地内消火栓更新（その2）工事

既設条件 施工数量

既設舗装・消火栓基礎Co、櫓基礎Co取壊し 路床工 路盤工・消火栓BOX基礎砕石

As Co 埋戻土量 埋戻量 下層路盤
記号

路線
種別

舗装
種別

辺長(m)

形状
面積
(m2)

舗装厚
(m)

掘削深
(m)

掘削量

L字ﾌﾞﾛｯｸ
基礎砕石

仮舗装

Ａ Ｂ Ｃ
舗装
合材

舗装厚
(m)

舗装
面積
(㎡)
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溶融式
(15cm)

溶融式
(30cm)

切断延長
t≦15

破砕面積
BH0.28

運搬量
DT4t

廃材処理 補充有 外側線 中央線 外側線 中央線 文字 停止線

㎡ m m ㎡ ㎥ t ㎡ （m） (m2) (m2) (m2) (m) (m) （m） （m） (m) (m) (m) (m)

【 1 】 車道 As舗装 - - 2.53 0.05 5.6 2.53 0.13 0.31 2.5 ⑦密粒As 0.05 2.53 2.53 2.0 

合 計 - - - - - 2.53 - 5.6 2.53 0.13 0.31 2.5 - - 2.5 2.5 2.0 

本舗装明細書（当初） 工事番号・工事名 消工第R6-6号　江口地内消火栓更新（その2）工事

舗装本復旧条件 施工数量

既設舗装版撤去工 路盤調整 表層工 区画線設置工

As 不陸整正 加熱式(15cm) 溶融式(15cm) 溶融式(45cm)

ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ

記号

路線種別 舗装種別

辺長

面積
既設
舗装厚

舗装合材

舗装厚 機械 人力 計

Ａ Ｂ Ｃ
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