
数　量　計　算　表　　No. 1

36

数量 単位 数量 単位

＊＊ 本工事費 ＊＊
 
 

道路修繕
 
 

  トンネル補修工
 
 

    トンネル補修工
 
 

      覆工剥落防止対策
 
 

        はつり落とし工（カッター工含む）
 
 

0.03 m3
数量計算書より
P.1　　V=0.029m3 m3

        断面修復工(左官工法)
 
 

1 構造物

数量計算書より
P.1　　V=0.029m3 構造物

        当て板工　ＦＲＰメッシュ
          ＦＴＭ-Ｇ4Ｇ相当品
 

8 m2
数量計算書より
P.1　　A=8.33m2 m2

      内装板撤去・塗装工
 
 

        内装板撤去工
 
 

80 m2
数量計算書より
P.1　　A=80.0m2 m2

        塗装工
          既設ﾄﾝﾈﾙ視線誘導内装工 ｾﾗﾏｯｸ
          ｽ工法

80 m2
数量計算書より
P.1　　A=80.0m2 m2

      附属物取付金具撤去交換
 
 

        開閉扉の撤去工
 
 

1 式
数量計算書より
P.1　　N=1式 式

        標識、看板の撤去・交換
 
 

1 式
数量計算書より
P.1　　N=1式 式

        取付金具取替え工
 
 

3 箇所
数量計算書より
P.1　　N=3箇所 箇所

    運搬処理工
 
 

名　　　称
　　当　初　設　計 　　変　更　設　計

 6橋梁第10号
市道宇津野50号線　白光岩トンネル補修工事

魚沼市



数　量　計　算　表　　No. 2

36

数量 単位 数量 単位
名　　　称

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計

      殻処分
 
 

        現場発生品及び支給品運搬
 
 

0.07 t
数量計算書より
P.1　　W=0.07t t

        現場発生品及び支給品積込･荷卸
 
 

0.07 t 　　〃 t
      殻処分
 
 

        廃材処理費
          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)
 

0.07 t 　　〃 t
  仮設工
 
 

    交通管理工
 
 

      交通誘導警備員
 
 

        交通誘導警備員B
 
 

24.5 人
日数算定表より
24.1人日 人

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 6橋梁第10号
市道宇津野50号線　白光岩トンネル補修工事

魚沼市


