
数　量　総　括　表

当初計算値 当初設計値

散水管更新

　構造物撤去工

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 140*2 280.0 280 m

運搬距離23.6km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*280=0.322 0.32 0.3 m3

影響幅0.3*2 10㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 140*0.6=84 84.0 80 ㎡

1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=2.8km 84*0.05=4.2 4.2 4 m3

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 4.2*2.35=9.87 9.9 10 t

1m3単位

構造物とりこわし 鉄筋CO 0.3*0.3*140=12.6 12.6 13 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1m3単位

殻運搬 鉄筋CO、運搬距離 L=2.8km 0.3*0.3*140=12.6 12.6 13 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1t単位

廃材処理費 鉄筋CO 12.6*2.5=31.5 31.5 32 t 既設散水管CO巻立部撤去

（※小規模のため1m3単位）

埋戻し（ARC-40） 0.25*0.3*140=10.5 10.5 11 m3 既設散水管CO巻立部撤去部

1m3単位

埋戻し材【ARC-40】 魚沼① 10.5*1.2=12.6 12.6 13 m3

　舗装打換え工

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

不陸整正 粒度調整砕石M-25、t=2㎝ 140*0.9=126 126.0 126 ㎡

1m3単位

粒度調整砕石（補足材） 25mm 126*0.02=2.52 2.5 3 ㎡

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

表層工 ⑫t=5cm 140*0.9=126 126.0 126 ㎡

　配管土工

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 140*2 280.0 280 m 散水管更新時

運搬距離23.6km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*280=0.322 0.3 0.3 m3 散水管更新時

※100㎡未満のため1㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 0.3*140=42 42.0 42 ㎡ 散水管更新時
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1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=2.8km 42*0.05=2.1 2.1 2 m3 散水管更新時

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 2.1*2.35=4.935 4.9 5 t 散水管更新時

（※小規模のため1m3単位）

床掘り 0.25*0.3*140=10.5 10.5 11 m3 散水管更新時

埋戻し材【ARC-40】処理 （※小規模のため1m3単位）

殻運搬 無筋Co、運搬距離 L=2.8km 10.5 11 m3

埋戻し材【ARC-40】処理費 1t単位

廃材処理費 無筋Co,掘削 10.5*2.3=24.15 24.1 24 t 散水管更新時

　配管工

HIVP-RRΦ65 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B300*H300 140.0 140.0 m

HIチーズ HIφ65 1.0 1 個

埋設表示板 φ65 1.0 1 枚

ﾄﾞﾚｰﾝ φ65 3.0 3 個
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