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コンクリート体積　0.900ｍ3/個
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工事用道路工標準断面図 S=1:100
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0.0

0.0

0.0

0.0

12.2

0.0

0.0

0.0

1.4 2.0 1.1 4.5 0.0 0.0 0.5 3.6

0.0 3.3 1.8 3.1 0.0 0.0 0.5 0.0
2

   1.8ｍ2

  8.7ｍ2

○不　足　土　：

橋
脚

橋
脚

仮 回 し 工

全幅掘削断面積 計17.6ｍ

掘削延長　　　　 96.0ｍ

2

CO

CO CO

DHWL

白光岩橋

DL=747.00

GH=754.56

NO.0+8.70

根固ブロック 根固ブロック

S=1:200

根固ブロック根固ブロック

1:2.0 1:2.0

3.00

1:1.0 2.
0
0

22.0

○本線土工

1.
2

0.
8

盛土材 V=11.4×81.0=923.4ｍ

A=10.0×81.0=810.0ｍ遮水シート

大型土のう N=2×81.0=162個

3

2

敷砂利(RC-40)合計

114.0 + 54.0 = 168.0ｍ

41.1 + 66.0 + 81.0 = 188.1ｍ

盛土材合計

38.4 + 229.9 + 244.4 = 512.7ｍ3

2

2

○工事用道路土工

○仮締切工1.413.60

3.
86

0.
9
6

3.
86

{(0.40+0.65)/2×0.96+(0.40+1.41)/2×3.86}/2×3.60=7.2ｍ3

49.9 + 48.9 - 29.7 - 89.9 - (4.3 + 0.3 + 7.2) = -32.6ｍ 3

32.6ｍ

1689.6 + 12.2 -( 32.6 + 512.7 + 923.4 ) × 1.11=71.5ｍ

10.4 3.5 6.7 3.4

26.0 13.0 34.8 13.3

49.9 29.7 89.9 16.6

 49.9ｍ

 29.7ｍ

 89.9ｍ

 16.6ｍ

○切土法面整形：

○基面整形　　：

○床　　堀　：

○埋　　戻　：

○掘　　削　： 3

3

3

3○盛　　土　：

○盛土法面整形：

3

2

2

2

12.2ｍ

  - ｍ

 17.9ｍ

  - ｍ

  - ｍ

○L型擁壁土工

30.8ｍ

   - ｍ

  5.8ｍ

○残　　　土　：

(無筋コンクリート控除) (舗装版撤去控除)

◎全体土工

(仮締切掘削)   (L型擁壁土工)   (本線土工)   (工事用道路)    (仮締切)

撤去再設置
N=4個

敷砂利(C-40) t=10cm

A=3.0×18.0=54.0ｍ敷砂利(RC-40) 2

敷砂利(C-40) t=10cm

敷砂利(C-40) t=10cm

N=1個

敷砂利(C-40)合計

敷砂利(C-40)
敷砂利(C-40)

敷砂利(C-40)

13.5(14.8)35.5(36.8)



縮 尺
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魚沼

 6

 6 10

図 示 5 5

魚　沼　市　役　所

宇津野

数量計算表

市道宇津野50号線道路災害復旧工事

株式会社
米山測量設計

一級河川
　　北ノ又川

 6 10

令和

株式会社
米山測量設計

名　　　称
　　査　定　設　計

数量 単位

＊＊ 本工事 ＊＊

築堤･護岸

  法覆護岸工

    作業土工

      床掘り(掘削)
        土質:

        掘削

50 m3
      床掘り
        土質:

        床掘り

50 m3
      埋戻し
        土質:

        埋戻し

30 m3
      盛土

        路体(築堤)盛土

90 m3
      法面整形

        法面整形

17 m2
        法面整形

2 m2
      基面整正

        基面整正

9 m2
    ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積

      現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
        ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:,底幅:,高さ:

        現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
          基礎砕石無し

2 m3
      Co(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積

        河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ積工

85 m2
      胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ
        ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:

        胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ
          間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ

13 m3
      胴込･裏込材(砕)

        胴込･裏込材(砕石)
          間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生ｸ
          ﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 49 m3
      現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
        ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:

        現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
          生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 一般養生

1 m3
      現場打小口止Co
        ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:

        現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

3 m3
      張ｺﾝｸﾘｰﾄ

        ｺﾝｸﾘｰﾄ
          無筋・鉄筋構造物

2 m3
        基礎砕石
          砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下 
          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 11 m2
        目地板

0.5 m2
    石積(張)工(構造)

        石張(複合)
          練石，控25cm以上35cm以下 裏込
           材無し 9 m2
        石積(張)(材料費)
          平均厚さ0.20m 見積単価×0.20

9 m2
  根固め工

    根固めﾌﾞﾛｯｸ工

      根固めﾌﾞﾛｯｸ製作

        消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作
          ブロック規格2.5t以下

個
      根固めﾌﾞﾛｯｸ据付
        ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質
         量):,ﾌﾞﾛｯｸ購入:

        消波根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り

個
        消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け

個
        土材料（玉石購入）
          構造物間埋め戻し材料

2 m3
      根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去
        ﾌﾞﾛｯｸ規格:

        根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置

個

  擁壁工

    ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置
          H=2.5m、L=2.0m

2.9 m

  構造物撤去工

    構造物取壊し工

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊
        構造物区分:,工法区分:

        構造物とりこわし

m3

    運搬処理工

      殻運搬
        殻種別:

        殻運搬

m3

      殻処分
        殻種別:

        処分費(t)
          無筋コンクリート殻

t

  仮設工

    工事用道路工

      仮締切掘削

        掘削

1,700 m3
      工事用道路盛土
        施工幅員:

        土砂等運搬

570 m3
        路体(築堤)盛土

510 m3
        整地

510 m3
      敷砂利
        砕石規格:,敷厚:

        敷砂利
          下層路盤(車道･路肩部)準用 再
          生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 168 m2

    水替工

      ﾎﾟﾝﾌﾟ排水
        排水量:,排水方法:

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

1 箇所
        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転
          0以上40(m3/h)未満，常時排水

23 日
    仮締切工

      仮締切工
        施工幅員:

        土砂等運搬

1,000 m3
        路体(築堤)盛土

920 m3
        整地

920 m3
      土のう
        大型土のう規格:

        大型土のう工
          製作,

162 袋
        大型土のう工
          設置, 6mを超え20m以下

162 袋
        大型土のう工
          撤去, 6mを超え20m以下

162 袋
        土砂等運搬
          購入土運搬

180 m3
        土砂等運搬
          残土運搬

160 m3
        残土等処分
          魚沼市十日町地内

160 m3
      遮水ｼｰﾄ設置工

        遮水ｼｰﾄ張

810 m2
        現場発生品及び支給品運搬

1 t
        処分費(t)
          遮水シート

1 t
    交通管理工

      交通誘導警備員

        交通誘導警備員B

21 人日

        簡易支持力測定
          キャスポル

1 箇所

名　　　称
　　査　定　設　計

数量 単位
名　　　称

　　査　定　設　計

数量 単位

技術管理費

計算式 計算式 計算式

土工計算書より49.9m3

土工計算書より48.9m3

土工計算書より29.7m3

土工計算書より89.9m3

土工計算書より16.6m3

土工計算書より1.8m3

土工計算書より8.7m3

(0.500×0.200+0.100×0.100)×18.40=2.02m3

4.875×{(13.70+2.90+18.40)/2}=85.31m2

85.31×1.5/10=12.80m3

(0.05×4.460^2+0.4×4.460)×{(13.70+2.90+18.40)/2}=48.63m3

0.100×0.725×(13.70+2.90)=1.20m3

4.418×0.30=1.33m3/基、　V=1.33×2=2.66m3

V=11.00×0.20=2.20m3

(1.07+1.19)×0.2=0.45m2

(2.83+0.50)/2×5.21=8.67m2

(2.83+0.50)/2×5.21=8.67m2

114.0+54.0=168.0m2

38.4+229.9+244.4=512.7m3

38.4+229.9+244.4=512.7m3

512.7×1.11=569.1m3

17.6×96.0=1689.6m3

(0.3×0.6)/2×19.=1.71m3

積上げによる

923.4×1.11=1025.0m3

11.4×81.0=923.4m3

11.4×81.0=923.4m3

2×81.0=162袋

2×81.0=162袋

2×81.0=162袋

162×1.11=179.8m3

162m3

162m3

10.0×81.0=810.0m2

810.0m2×0.001m=0.81m3×1.255=1.02t

810.0m2×0.001m=0.81m3×1.255=1.02t

積上げによる

A=(0.15+1.07)/2×2.43+1.07×0.97+0.27×5.30+1.19×5.00+1.19×1.84/2=11.00m2

(0.15+1.07)/2×2.43+1.07×0.97+0.27×5.30+1.19×5.00+1.19×1.84/2=11.00m2

      袋詰玉石（再利用）

        消波根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り(袋詰玉石再利用)

28 個
        消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け(袋詰玉石再利用)

28 個

  舗装工

    路床盛土工

      路床盛土

        路床盛土

6 m3 1.8×3.50=6.3m3
      土砂等運搬

       土砂等運搬

7 m3 6.3×1.11=7.0m3
      土材料

       土材料

7 m3 6.3×1.11=7.0m3
          折立又産山砂

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

     下層路盤(車･路)

       下層路盤(車道･路肩部)

13 m2 3.75×3.50=13.1m2
     表層(車･路)

       表層(車道･路肩部)

13 m2

      舗装版切断

        舗装版切断

m7 3.4+3.5=6.9m
      舗装版破砕

        舗装版破砕積込(小規模土工)

m213 3.75×3.50=13.1m2

        殻運搬

m30.7 13.1×0.05=0.7m3

        処分費(t)
         アスファルト殻

t2 0.7×2.35=1.6t

    作業土工

      床掘り
        土質:

        床掘り

30 m3
      埋戻し
        土質:

        埋戻し

20 m3

土工計算書より30.8m3

土工計算書より17.9m3
      基面整正

        基面整正

6 m2 土工計算書より5.8m3

3.75×3.50=13.1m2
    区画線工

     ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

       区画線設置

4 m 3.75m

4.3+0.3+7.2=11.8m312

4.3+0.3+7.2=11.8m312

11.8×2.35=27.7t28

        敷砂利
          下層路盤(車道･路肩部)準用
          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40 188 m2 41.1+66.0+81.0=188.1m2

14.64×4.50+(3.44×4.18)/2+3.84×4.50=90.35m2、　90.35/(1.5×1.5)=40.2≒40個-4個=36個
(再利用)

14.64×4.50+(3.44×4.18)/2+3.84×4.50=90.35m2、　90.35/(1.5×1.5)=40.2≒40個-4個=36個
(再利用)

14.64×4.50+(3.44×4.18)/2+3.84×4.50=90.35m2、　90.35/(1.5×1.5)=40.2≒40個-4個=36個
(再利用)

36

36

36

5 1.1/(1.5×1.5)=0.5≒1個+4個=5個


