
工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

配水ﾎﾟﾘ 片受管 5.0m/本 100 本 14.0 ﾏｰｶｰ設置工 材料含む 箇所 4.0 

配水ﾎﾟﾘ 直管 5.0m/本 100 本 2.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 100 口 26.0 

配水ﾎﾟﾘ EF-ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 両受 100 個 6.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 ﾒｶﾆｶﾙ継手 100 口 4.0 

鋳鉄製 ﾒｶ形ﾄﾞﾚｯｻｰ 　 　　　PE×HIVP 100 個 2.0 TS継手工 1口当たり 75 口 2.0 

管明示ﾃｰﾌﾟ ﾛｰﾙ巻 m 80.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 100 m 80.0 

保安ｼ-ﾄ
ｼﾝｸﾞﾙ

W=150mm
m 79.4 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 100 口 7.0 

DV-ｷｬｯﾌﾟ DV-Ca 75 個 2.0 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 75 口 2.0 

管明示ﾃｰﾌﾟ工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 100 m 80.0 

管明示ｼｰﾄ工 m 79.4 

※技術管理費に計上

通水試験工 m 80.0 

工単R7-2

和田原1号線水管布設替(その2)工事

資　　　　　　　　　　　　　　　　　材 労　　　　　　　　　　　　　　　　　務

資材・労務(1)　数量表

(W配 PEφ100)



単位
設計
数量

単位
設計
数量

単位
設計
数量

ｍ ｍ ㎡ cm

ｍ ｍ ㎡ cm

ｍ ｍ ㎡ cm

㎡ ｍ ㎡ cm

㎡ ｍ ㎡ cm

㎥ ｍ ㎡ cm

㎥ ㎥ ㎡ cm

㎥ ㎥ 44.0 ㎡ cm

ｔ 人力掘削 ㎥ ㎡ cm

ｔ ㎥ 44.0 ㎡ cm

ｍ ㎥ ㎡ cm

ｍ ㎥ 47.0 ㎡ cm

ｍ 川砂 ㎥ ㎡ cm

㎡ 転用土 ㎡ ㎡ cm

㎡ ㎥ ㎡ cm

㎥ ㎥ 43.0 ㎥

㎥ 人力埋戻 ㎥ ㎥

Co廃材処理 ｔ
管材控除
埋戻量

㎥ 0.8 ㎥

掘削集計表（当初） 工事番号
工事名

工単R7-2 和田原1号線水道管布設替(その2)工事

工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考

既設舗装厚
t≦15cm

H=1.5m 路盤厚

H=1.8m 路盤厚

H=2.4m 路盤厚

㎥施工機種：0.28 H=1.5m 路盤厚

㎥施工機種：0.13 H=2.0m 路盤厚

DT4t
運搬距離
 . km

H=2.5m 路盤厚

DT2t
運搬距離
 . km

BH0.28
DT4t

路盤厚

重複箇所分
控除

BH0.13
DT2t

路盤厚

処分場： 路盤厚

重複箇所分
控除

残土処理
DT2t・10t
運搬距離5.9km
(1.0km+4.9km)

舗装厚

既設舗装厚
t≦15cm

DT10t・4t
運搬距離  . km 舗装厚

既設舗装厚
15＜t≦30

DT10t・2t
運搬距離18.5km
(17.5km+1.0km)

舗装厚

既設舗装厚
30＜t≦40

舗装厚

㎥施工機械：0.28 舗装厚

㎥施工機械：0.13 BH0.28 舗装厚

DT4t
運搬距離　km

BH0.13
Co舗装
舗装厚
10cm

DT2t
運搬距離  km

Co舗装
舗装厚
10cm

処分場： 参考
Co舗装
舗装厚
cm

舗装版切断

土留工

木矢板

上層

舗装版
破砕積込

軽量鋼矢板矢

下層As殻運搬

掘削

機械掘削

As廃材処理

As

舗装版切断

埋戻材

山砂　

舗装版
破砕積込

埋戻量

機械埋戻

Co殻運搬

Co

舗装版
撤去

As

路盤工

掘削
埋戻

舗装工

Co



切断延長
t≦15

切断延長
15＜t≦30

切断延長
30＜t≦40

破砕面積
BH0.28

破砕面積
BH0.13

運搬量
DT4t

運搬量
DT2t

廃材処理
切断延長
t≦15

切断延長
15＜t≦30

切断延長
30＜t≦40

破砕面積
BH0.28

破砕面積
BH0.13

運搬量
DT4t

運搬量
DT2t

廃材処理 0.28 0.13 人力 計 残土処理 山砂 転用土 川砂 計 0.28 0.13 人力 計 20 17 12 10 22 20 19 16 15 12 10 17

(m) (m) (m) (m2) (m2) (m3) (m3) (t) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m3) (m3) (t) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm）

1 φ 100
起 点 部
接 続

車道 未舗装 1.00 2.00 長方形 2.00 1.20 2.40 2.40 2.40 2.66 2.66 2.40 2.40 

2 φ 100
布 設

車道 未舗装 0.60 76.00 長方形 45.60 0.85 38.76 38.76 38.76 43.02 43.02 38.76 38.76 

3 φ 100
終 点 部
接 続

車道 未舗装 1.00 2.00 長方形 2.00 1.20 2.40 2.40 2.40 2.66 2.66 2.40 2.40 

合 計 - - - - - - 49.60 - - 43.56 43.56 43.56 48.34 48.34 43.56 43.56 - -

掘削明細書（当初） 工事番号・工事名 工単R7-2 和田原1号線水道管布設替(その2)工事

既設条件 施工数量

既設舗装版撤去工 路床工 路盤工

As Co 埋戻土量 埋戻量 上層路盤 下層路盤
記号

路線
種別

舗装
種別

辺長(m)

形状
控除
面積
(m2)

面積
(m2)

舗装厚
(m)

掘削深
(m)

土留工
(m)

掘削量 仮舗装

Ａ Ｂ Ｃ
舗装
合材

舗装厚
(m)

舗装
面積
(㎡)
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