
7道維第1号　市道四日町本線他舗装補修工事 数　量　総　括　表
変更計算値 変更設計値

当初計算値 当初設計値

　消雪パイプ撤去工

散水管部切断 Co部、t=30㎝ (230/2)*0.3 34.50 35 m SCB430510、1m

構造物とりこわし工 消雪パイプ、t=30㎝ 230*0.3*0.3 20.70 21 m3 SWB824010、1m3

殻運搬 Co殻(鉄筋)、運搬距離　L=3.3km以下 230*0.3*0.3 20.70 21 m3 SCB227010、1m3

廃材処理費 Co(鉄筋) 20.7*2.5 51.75 52 t S0930、1t

下層路盤(散水管撤去部) ARC-40、t=25㎝ 230*0.3 69.00 69 m2 SCB410031、1m2

表層（仮舗装） ②粗粒度アスコン、t=5㎝ 230*0.3 69.00 69 ㎡ SCB410261、1m2

　舗装打換え工

舗装版切断 As舗装版、t=15cm以下 4.9*8 39.20 39 m SCB430510、1m

直接掘削積込 As舗装、舗装版のみの打換え 230*4.9 1,127.00 1,130 m2 SWB430610、10㎡

殻運搬 As殻、運搬距離　L=2.5km以下 1127*0.05 56.35 56 m3 SCB227010、1m3

廃材処理費 As廃材 56.35*2.35 132.42 132 t S0930、1t

不陸整正 舗装版のみの打換え 1,127.00 1,130 m2 SWB430630、10m2

粒度調整砕石 25mm、補足材t=2cm 1127*0.02*1.27 28.63 29 m3 TZJ2124002、1m3

舗装の敷均し転圧 ⑦密粒度As（新20FH改質Ⅰ型）t=5cm 1,127.00 1,130 m2 SWB430650、10m2

　区画線工

ペイント式溶剤型、実線15cm、加熱、白

区画線設置 外側線 230*2 460.00 460 m SWB821210、10m

溶融式、実線30㎝

区画線設置 停止線 3.0*4 12.00 12 m SWB821210、1m

溶融式、実線45㎝

区画線設置 横断歩道 3.0*4 12.00 12 m SWB821210、1m

　仮設工

交通誘導警備員B 4.0*10 40.00 40 人日 SWB010212、1人日
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