

令和7年度建設工事発注予定表（4月1日現在）

- * 都合により、内容が変動する場合があります。
- * 入札方法は、原則として一般競争入札（条件付き）です。（案件によっては、指名競争入札となる場合があります。）
- * また、一部の案件については、総合評価方式による入札（試行）となる場合があります。

NO	主管部局等	工 事 名	施工場所	履行期間	工 種	工事等概要	入札 予定時期
1	産業経済部建設課	市道和田原1号線道路改良第2次工事	吉水 地内	約 6 か月	土木一式	改良延長 L=80m、W=5.5m	4 月 下旬
2	産業経済部建設課	市道四日町本線ほか散水管更新工事	四日町 地内	約 4 か月	土木一式	散水管更新 L=230m	4 月 下旬
3	産業経済部建設課	市道吉田31号散水管更新工事	吉田 地内	約 3 か月	土木一式	散水管更新 L=195m	4 月 下旬
4	産業経済部都市整備課	市営須原住宅3号棟屋上防水改修工事	須原 地内	約 4 か月	防水	屋上防水改修 A=186.8㎡	4 月 下旬
5	ガス水道局施設課	山田浄水場配水ポンプ更新工事	米沢 地内	約 10 か月	電気	配水ポンプユニット（φ40×250L/min×18m、1.5kw×2）更新 N=1台	4 月 下旬
6	ガス水道局施設課	西名新田（白石）配水池配水ポンプ更新工事	西名新田 地内	約 10 か月	電気	配水ポンプユニット（φ32×300L/min×39m、1.5kw×2）更新 N=1台	4 月 下旬
7	総務政策部管財課	湯之谷会館受水槽更新工事	大沢 地内	約 6 か月	管	受水槽（1槽）の更新	5 月 月上旬
8	産業経済部都市整備課	上ノ原児童公園トイレ建築工事	井口新田 地内	約 7 か月	建築一式	公園トイレ解体 一式 公園トイレ建築 一式	5 月 月上旬
9	産業経済部都市整備課	魚野川改修資料館トイレ改修工事	古新田 地内	約 5 か月	建築一式	公園トイレ改修工事 一式 トイレ及びスロープ改修	5 月 月上旬
10	産業経済部都市整備課	市営関下住宅3号棟屋上防水改修工事	堀之内 地内	約 4 か月	防水	屋上防水改修 A=594.6㎡	5 月 月上旬
11	産業経済部都市整備課	市営羽根川住宅屋上防水工事	四日町 地内	約 5 か月	防水	屋上防水改修 A=845㎡	5 月 月上旬
12	産業経済部商工課	横根バイタリティセンター解体工事	横根 地内	約 5 か月	建築一式	横根バイタリティセンターの解体 鉄骨造2階建 延床面積619.85㎡	5 月 月上旬
13	ガス水道局施設課	蟹沢浄水場ポンプ設備更新工事	古新田 地内	約 11 か月	電気	配水ポンプユニット（φ150×1.72m ³ /min×75m、11kw×4台+予備1台）更新 N=1台 監視装置増設 N=1式 動力機能増設 N=1式	5 月 月上旬
14	消防本部総務課	高機能消防指令センター部分更新工事	四日町ほか 地内	約 11 か月	電気通信	高機能消防指令センター機器部分更新及び改修 一式	5 月 月上旬
15	産業経済部農林整備課	峠のふるさと広場駐車場整備工事	福山新田 地内	約 5 か月	土木一式	駐車場整備 L=77.9m (A=1500m ²)	5 月 月中旬
16	産業経済部建設課	市道小平尾上種井潤線散水管更新工事	小平尾 地内	約 4 か月	土木一式	散水管更新 L=270m	5 月 月中旬
17	産業経済部建設課	市道十日町大浦新田支線散水管更新工事	大浦新田 地内	約 4 か月	土木一式	散水管更新 L=210m	5 月 月中旬
18	産業経済部建設課	市道沢田2号線・沢田1号線散水管更新工事	佐梨 地内	約 4 か月	土木一式	散水管更新 L=250m	5 月 月中旬
19	産業経済部建設課	市道上之山線散水管更新工事	青島 地内	約 5 か月	土木一式	散水管更新 L=360m	5 月 月中旬
20	産業経済部建設課	市道堀之内6号線舗装補修工事	大石 地内	約 3 か月	舗装	施工延長 L=100m、W=6.0m 舗装打換工（表層t=5cm）A=600㎡	5 月 月中旬
21	産業経済部建設課	市道守門7号線舗装補修工事	須原 地内	約 3 か月	舗装	施工延長 L=115m、W=9.5m 切削オーバーレイ工（表層t=平均4cm）A=1093㎡	5 月 月中旬
22	産業経済部建設課	市道ガニ沢9号線散水管更新工事	古新田 地内	約 5 か月	土木一式	散水管更新 L=360m	5 月 月中旬
23	ガス水道局施設課	県道堀之内小出線（四日町）ガス水道管布設替その1工事	四日町 地内	約 8 か月	土木一式	ガス PE200 L=260m 水道 PE200 L=260m	5 月 月中旬
24	ガス水道局施設課	県道親柄大白川（停）線（平野又）水道管布設替工事	平野又 地内	約 6 か月	土木一式	水道 PE50 L=140m他	5 月 月中旬
25	ガス水道局施設課	道路改良関連県道大石吉水線（堀之内）下水道管渠撤去工事	堀之内 地内	約 4 か月	土木一式	撤去 HP250 L=80m	5 月 月中旬

令和7年度建設工事発注予定表（4月1日現在）

- * 都合により、内容が変動する場合があります。
- * 入札方法は、原則として一般競争入札（条件付き）です。（案件によっては、指名競争入札となる場合があります。）
- * また、一部の案件については、総合評価方式による入札（試行）となる場合があります。

N0	主管部局等	工 事 名	施工場所	履行期間	工 種	工事等概要	入札 予定時期
26	教育委員会事務局子ども課	ふたば西保育園外壁改修工事	山口 地内	約 7 か月	建築一式	外壁板金 一式、塗装工 一式	5 月 中旬
27	産業経済部建設課	市道町上西線散水管更新工事	十日町 地内	約 5 か月	土木一式	散水管更新 L=270m	5 月 下旬
28	産業経済部建設課	市道中島下村線散水管更新工事	中島 地内	約 4 か月	土木一式	散水管更新 L=160m	5 月 下旬
29	産業経済部建設課	市道島北川端1号線散水管更新工事	今泉 地内	約 3 か月	土木一式	散水管更新 L=80m	5 月 下旬
30	産業経済部建設課	市道東野名5号線舗装補修工事	東野名 地内	約 3 か月	舗装	施工延長 L=140m、W=6.0m 舗装打換工(表層t=5cm) A=840㎡	5 月 下旬
31	産業経済部建設課	市道横根20号線舗装補修工事	横根 地内	約 3 か月	舗装	施工延長 L=130m、W=6.0m 舗装打換工(表層t=5cm) A=780㎡	5 月 下旬
32	産業経済部建設課	市道大浦本線送水管更新工事	大浦 地内	約 3 か月	土木一式	送水管更新 L=115m	5 月 下旬
33	産業経済部建設課	四日町ポンプ場外構工事	四日町 地内	約 9 か月	土木一式	ポンプ場外構一式	5 月 下旬
34	産業経済部建設課	市道田尻腰巻2号線道路改良第3次工事	田尻 地内	約 4 か月	土木一式	横断防護柵設置 L=83m 蓋版設置一式	5 月 下旬
35	産業経済部建設課	G C R 矢羽根標示設置工事	魚沼市内 一円	約 3 か月	塗装	矢羽根表示一式	5 月 下旬
36	ガス水道局施設課	水の郷工業団地 ガス製造所屋根防水改修工事	十日町 地内	約 3 か月	防水	屋根防水改修 A=263㎡	5 月 下旬
37	ガス水道局施設課	雁坂下処理場高压機器更新工事	横瀬 地内	約 5 か月	電気	高压負荷開閉器 N=1台、動力変圧器 N=1台	5 月 下旬
38	ガス水道局施設課	県道小千谷川口大和線（原）送水管 布設替その2工事	原 地内	約 7 か月	土木一式	水道 PE100 L=130m	5 月 下旬
39	ガス水道局施設課	稲荷20号線ガス水道管布設替工事	堀之内 地内	約 5 か月	土木一式	ガス PE50 L=30m他 水道 PE50 L=30m他	5 月 下旬
40	ガス水道局施設課	中子沢中家線水道管布設替その3工事	池平 地内	約 8 か月	土木一式	水道 PE200 L=150m PE100 L=65m他	5 月 下旬
41	ガス水道局施設課	県道須原スキー場線水道管布設替その4工事	大倉沢 地内	約 8 か月	土木一式	水道 PE150 L=160m他	5 月 下旬
42	教育委員会事務局生涯学習課	目黒邸橡亭前室・廊下壁修繕工事	須原 地内	約 6 か月	建築一式	目黒邸橡亭壁及び廊下の修繕 30㎡	5 月 下旬
43	教育委員会事務局生涯学習課	目黒邸蔵サヤ修繕工事	須原 地内	約 6 か月	建築一式	目黒邸蔵のサヤ修繕工事 50.8 ㎡	5 月 下旬
44	教育委員会事務局生涯学習課	湯之谷世代間交流施設エアコン改修工事	七日市 地内	約 6 か月	電気	エアコン設置工事一式	5 月 下旬
45	総務政策部地域創生課	(仮)堀之内多目的広場整備工事	堀之内 地内	約 5 か月	土木一式	公園整備工事 A=1,200㎡ 植生工 A=990㎡ 水路工 L=70m	6 月 月上旬
46	総務政策部管財課	湯之谷会館敷地造成工事	大沢 地内	約 6 か月	土木一式	A=1,332㎡	6 月 月上旬
47	市民福祉部健康増進課	市立小出病院入院棟非常用発電設備 改修工事	日渡新田 地内	約 4 か月	電気	非常用発電設備改修工事 一式	6 月 月上旬
48	産業経済部農林整備課	林道中之岐線灰ノ又橋及び西ノ沢橋 PCB含有塗膜塗替工事	宇津野 地内	約 7 か月	塗装	塗装塗替え工事 N=2橋	6 月 月上旬
49	産業経済部建設課	日影橋塗装塗替工事	日影 地内	約 8 か月	塗装	橋梁塗装塗替 N=1橋	6 月 月上旬
50	産業経済部建設課	吉田橋塗装塗替工事	吉水 地内	約 8 か月	塗装	橋梁塗装塗替 N=1橋	6 月 月上旬

令和7年度建設工事発注予定表（4月1日現在）

- * 都合により、内容が変動する場合があります。
- * 入札方法は、原則として一般競争入札（条件付き）です。（案件によっては、指名競争入札となる場合があります。）
- * また、一部の案件については、総合評価方式による入札（試行）となる場合があります。

N0	主管部局等	工 事 名	施工場所	履行期間	工 種	工事等概要	入札 予定時期
51	産業経済部建設課	駒ノ湯橋塗装塗替工事	宇津野 地内	約 8 か月	塗装	橋梁塗装塗替 N=1橋	6 月 上旬
52	産業経済部建設課	市道上ノ原27号線他道路改良第2次工事	井口新田 地内	約 20 か月	土木一式	改良延長 L=170m W=4.0～10.0m（車道） W=2.5m（歩道）、橋梁架替一式	6 月 上旬
53	産業経済部建設課	市道稲荷20号線道路改良工事	堀之内 地内	約 5 か月	土木一式	改良延長 L=100m、W=6.0m	6 月 上旬
54	産業経済部都市整備課	月岡公園高压受変電設備更新工事	堀之内 地内	約 7 か月	電気	変圧器更新 2台 高压ケーブル更新 L=260m	6 月 上旬
55	産業経済部都市整備課	市営須原住宅5号棟給排水設備改修工事	須原 地内	約 6 か月	建築一式	内部改修 6戸 給排水設備改修 6戸	6 月 上旬
56	産業経済部観光課	ハーブ香園トイレ棟屋根外壁改修工事	横根 地内	約 3 か月	建築一式	屋根張替64.8㎡ 外壁張替塗装一式	6 月 上旬
57	ガス水道局施設課	大倉浄水場配水池流入弁更新工事	大倉 地内	約 6 か月	管	定水位更新 N=2台	6 月 上旬
58	ガス水道局施設課	県道柏崎高浜堀之内線（竜光）ガス水道管布設替その4工事	竜光 地内	約 7 か月	土木一式	ガス PE75 L=145m他 水道 PE100 L=145m他	6 月 上旬
59	ガス水道局施設課	上ノ原14号線水道管布設替工事	井口新田 地内	約 5 か月	土木一式	水道 PE50 L=65m他	6 月 上旬
60	消防本部総務課	伊勢島地内消火栓（03-231-2）更新工事	伊勢島 地内	約 2 か月	土木一式	地上式消火栓撤去 N=1 地下式消火栓設置 N=1	6 月 上旬
61	消防本部総務課	下田地内消火栓（05-409-5）更新工事	下田 地内	約 2 か月	土木一式	地上式消火栓撤去 N=1 地上式消火栓設置 N=1	6 月 上旬
62	消防本部総務課	虫野地内消火栓（03-230-3）更新工事	虫野 地内	約 2 か月	土木一式	地上式消火栓撤去 N=1 地上式消火栓設置 N=1	6 月 上旬
63	消防本部総務課	米沢地内消火栓（05-431-2）更新工事	米沢 地内	約 2 か月	土木一式	地上式消火栓撤去 N=1 地上式消火栓設置 N=1	6 月 上旬
64	消防本部総務課	大沢地内消火栓（04-307-2）更新工事	大沢 地内	約 2 か月	土木一式	地上式消火栓撤去 N=1 地上式消火栓設置 N=1	6 月 上旬
65	消防本部総務課	菰沢地内消火栓（04-308-1）更新工事	菰沢 地内	約 2 か月	土木一式	地上式消火栓撤去 N=1 地上式消火栓設置 N=1	6 月 上旬
66	消防本部総務課	山田地内消火栓（05-429-3他）更新工事	山田 地内	約 2 か月	土木一式	地上式消火栓撤去 N=3 地上式消火栓設置 N=1	6 月 上旬
67	消防本部総務課	並柳地内消火栓（05-416-19）更新工事	並柳 地内	約 2 か月	土木一式	地上式消火栓撤去 N=1 地上式消火栓設置 N=1	6 月 上旬
68	教育委員会事務局学校教育課	宇賀地小学校特別教室エアコン設置工事	下島 地内	約 3 か月	電気	エアコン新規設置 N=2台	6 月 上旬
69	教育委員会事務局学校教育課	小出小学校特別教室エアコン設置工事	佐梨 地内	約 3 か月	電気	エアコン新規設置 N=2台	6 月 上旬
70	教育委員会事務局学校教育課	広神東小学校普通教室ほかエアコン設置工事	中家新田 地内	約 3 か月	電気	エアコン新規設置 N=2台	6 月 上旬
71	教育委員会事務局学校教育課	須原小学校特別教室エアコン設置工事	須原 地内	約 3 か月	電気	エアコン新規設置 N=2台	6 月 上旬
72	教育委員会事務局学校教育課	伊米ヶ崎小学校ランチルームエアコン増設工事	虫野 地内	約 3 か月	電気	エアコン増設 N=2台	6 月 上旬
73	教育委員会事務局学校教育課	広神中学校校舎内部電気設備改修第1期工事	田尻 地内	約 6 か月	電気	幹線動力設備、電灯設備、コンセント設備、拡声設備、電気時計設備、TV共同受信設備等更新	6 月 上旬
74	教育委員会事務局学校教育課	広神中学校校舎内部機械設備改修第1期工事	田尻 地内	約 6 か月	管	衛生器具設備更新、空調設備設置	6 月 上旬
75	教育委員会事務局生涯学習課	魚沼市総合体育館駐車場造成工事	井口新田 地内	約 6 か月	舗装	3,190㎡舗装	6 月 上旬

令和7年度建設工事発注予定表（4月1日現在）

- * 都合により、内容が変動する場合があります。
- * 入札方法は、原則として一般競争入札（条件付き）です。（案件によっては、指名競争入札となる場合があります。）
- * また、一部の案件については、総合評価方式による入札（試行）となる場合があります。

N0	主管部局等	工 事 名	施工場所	履行期間	工 種	工事等概要	入札 予定時期
76	市民福祉部介護福祉課	魚沼市養護老人ホーム南山荘建設工事（建築）	下折立 地内	約 21 か月	建築一式	建築本体工事、外構工事	6 月 中旬
77	市民福祉部介護福祉課	魚沼市養護老人ホーム南山荘建設工事（電気設備）	下折立 地内	約 21 か月	電気	電灯設備、動力設備、受変電設備、発電設備等	6 月 中旬
78	市民福祉部介護福祉課	魚沼市養護老人ホーム南山荘建設工事（機械設備）	下折立 地内	約 21 か月	管	衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、消火設備、ガス設備、空調設備等	6 月 中旬
79	産業経済部建設課	四日町地区雨水管渠接続工事	四日町 地内	約 9 か月	土木一式	雨水管渠接続 5箇所	6 月 中旬
80	産業経済部商工課	第2若者就業センター修繕工事	平野又 地内	約 4 か月	建築一式	第2若者就業センターの外壁等修繕 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 500.29㎡	6 月 中旬
81	産業経済部観光課	神湯温泉機械設備改修工事	清本 地内	約 16 か月	管	温水ボイラー等設備更新一式	6 月 中旬
82	産業経済部観光課	神湯温泉電気設備改修工事	清本 地内	約 9 か月	電気	高圧受変電設備更新一式	6 月 中旬
83	ガス水道局施設課	吉田31号線水道管布設替その3工事	大沢 地内	約 8 か月	土木一式	水道 PE200 L=240m他	6 月 中旬
84	ガス水道局施設課	平野又33号線水道管布設替工事	平野又 地内	約 6 か月	土木一式	水道 PE75 L=130m他	6 月 中旬
85	ガス水道局施設課	流域下水道並柳接続幹線管渠布設その9工事	田尻 地内	約 9 か月	土木一式	下水道 PE200 L=320m他	6 月 中旬
86	ガス水道局施設課	流域下水道並柳接続幹線管渠布設その10工事	山口 地内	約 9 か月	土木一式	下水道 PE200 L=250m他	6 月 中旬
87	ガス水道局施設課	流域下水道並柳接続幹線管渠布設その11工事	東中 地内	約 8 か月	土木一式	下水道 PE200 L=220m	6 月 中旬
88	ガス水道局施設課	流域下水道並柳接続幹線管渠推進（一ツ橋川）工事	東中ほか 地内	約 8 か月	土木一式	下水道 HP600 L=23m	6 月 中旬
89	消防本部総務課	消防器具庫建替え工事	干溝 地内	約 6 か月	建築一式	消防器具庫(鉄骨造) 撤去 N=1 消防器具庫(鉄骨造) 設置 N=1	6 月 中旬
90	総務政策部管財課	本庁舎車庫棟E V 充電設備増設工事	小出島 地内	約 4 か月	電気	EV充電設備	6 月 下旬
91	市民福祉部生活環境課廃棄物対策室	エコプラント魚沼屋上防水改修工事	中島 地内	約 6 か月	防水	ウレタン塗膜防水 (平面) 約300㎡ (立上り) 約100㎡	6 月 下旬
92	市民福祉部生活環境課廃棄物対策室	さわやかセンター体育室天井等改修工事	中島 地内	約 6 か月	建築一式	発泡ウレタン吹付 約700㎡ 非常照明更新 9台	6 月 下旬
93	市民福祉部健康増進課	市立小出病院医療用ガス設備改修工事	日渡新田 地内	約 5 か月	管	医療用ガス設備改修工事 一式	6 月 下旬
94	産業経済部農林整備課	林道みのわだモウチ線排水施設改良工事	宇津野 地内	約 4 か月	土木一式	排水施設改良 L=50m	6 月 下旬
95	産業経済部農林整備課	林道綱ヶ沢線排水施設改良工事	三ツ又 地内	約 3 か月	土木一式	排水施設改良 L=70m	6 月 下旬
96	産業経済部農林整備課	林道高倉谷内線路肩及び法面改良工事	高倉 地内	約 4 か月	土木一式	路肩及び法面改良 L=13m	6 月 下旬
97	産業経済部農林整備課	林道又畑刈談合山線排水施設改良工事	福山新田 地内	約 3 か月	土木一式	排水施設改良 L=16m	6 月 下旬
98	産業経済部建設課	市道小田村連日線斜面対策工事	並柳 地内	約 6 か月	土木一式	法面对策工事 N=一式	6 月 下旬
99	産業経済部建設課	市道桐ノ木1号線散水管更新工事	四日町 地内	約 5 か月	土木一式	送・散水管更新 L=90m	6 月 下旬
100	産業経済部建設課	市道中田2号線道路改良工事	四日町 地内	約 5 か月	土木一式	改良延長L=40m、W=4.0m	6 月 下旬

令和7年度建設工事発注予定表（4月1日現在）

- * 都合により、内容が変動する場合があります。
- * 入札方法は、原則として一般競争入札（条件付き）です。（案件によっては、指名競争入札となる場合があります。）
- * また、一部の案件については、総合評価方式による入札（試行）となる場合があります。

NO	主管部局等	工 事 名	施工場所	履行期間	工 種	工事等概要	入札 予定時期
101	産業経済部建設課	市道親柄吉原線舗装工事	親柄 地内	約 4 か月	舗装	舗装延長 L=330m、幅員W=4.0m 表層工A=1,320㎡	6 月 下旬
102	産業経済部観光課	八崎駐車場手すり設置工事	湯之谷芋川 地内	約 2 か月	土木一式	防護柵設置L=50m	6 月 下旬
103	産業経済部観光課	大原スキー場高圧受電設備撤去工事	大白川 地内	約 3 か月	電気	高圧受電設備撤去1台 PCB含有検査含む	6 月 下旬
104	産業経済部観光課	大湯温泉スキー場高圧受電設備撤去工事	大湯温泉 地内	約 3 か月	電気	高圧受電設備撤去1台 PCB含有検査含む	6 月 下旬
105	ガス水道局施設課	大湯取水井第2取水ポンプ更新工事	大湯温泉 地内	約 6 か月	さく井	水中ポンプ（φ80×15kw）更新 N=1台	6 月 下旬
106	ガス水道局施設課	滝之又配水池計装機器更新工事	小平尾 地内	約 6 か月	電気	計装機器更新 N=一式	6 月 下旬
107	ガス水道局施設課	五軒屋敷5号線水道管布設替工事	堀之内 地内	約 6 か月	土木一式	水道 PE75 L=115m他	6 月 下旬
108	ガス水道局施設課	浦ノ島本線ガス水道管布設替工事	小出島 地内	約 6 か月	土木一式	ガス PE100 L=10m、PE50 L=10m 水道 PE100 L=130m他	6 月 下旬
109	ガス水道局施設課	県道滝之又堀之内線（山口）水道管 布設替その3工事	山口 地内	約 8 か月	土木一式	水道 PE150 L=200m他	6 月 下旬
110	教育委員会事務局学校教育課	広神中学校校舎内部建築改修第1期 工事	田尻 地内	約 6 か月	建築一式	内部改修一式	6 月 下旬
111	総務政策部企画政策課	ふたば東保育園無線LAN整備工事	今泉 地内	約 3 か月	電気通信	LANケーブル敷設 無線LANアクセスポイント設置 PoEスイッチ設置	7 月 月上旬
112	産業経済部建設課	大白川243号線防護柵復旧工事	大白川 地内	約 4 か月	土木一式	壁面工 V=21.7m ²	7 月 月上旬
113	産業経済部都市整備課	小出地区案内看板設置工事	小出島 地内	約 5 か月	とび・土工・コン クリート	案内看板設置 一式 （オーバーハング型単柱標識、矢 羽根型、パネル型）	7 月 月上旬
114	産業経済部都市整備課	小出地区案内看板設置工事（国道占 用箇所）	小出島 地内	約 5 か月	とび・土工・コン クリート	案内看板設置 一式 単柱標識	7 月 月上旬
115	産業経済部都市整備課	月岡公園テニスコート照明更新工事	堀之内 地内	約 6 か月	電気	照明設備更新工事 一式 LED投光器及び灯具用アーム更新	7 月 月上旬
116	産業経済部建設課	宇津野50号線白光岩橋補修2期工事	宇津野 地内	約 7 か月	土木一式	橋梁支承補修 N=1橋	7 月 月上旬
117	産業経済部観光課	須原スキー場山頂屋根格納庫カバー リング工事	須原 地内	約 3 か月	建築一式	仮設工事（足場）1,300㎡ 屋根カバーリング850㎡	7 月 月上旬
118	ガス水道局施設課	干溝浄水場濁度計設置工事	干溝 地内	約 6 か月	電気	濁度計設置 N=1台	7 月 月上旬
119	ガス水道局施設課	田川13号線ガス水道管布設工事	下島 地内	約 6 か月	土木一式	ガス PE100 L=100m 水道 PE100 L=100m	7 月 月上旬
120	教育委員会事務局学校教育課	堀之内小学校電話機更新工事	堀之内 地内	約 2 か月	電気通信	電話主装置 N=1台、電話機 N=13台、無停電電源装置 N=1台	7 月 月上旬
121	総務政策部管財課	下島地内空家解体撤去工事	下島 地内	約 4 か月	解体	木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て 延床面積200.15㎡及び工作物撤 去	7 月 中旬
122	産業経済部商工課	水の郷工業団地第3期造成工事その 2	十日町 地内	約 5 か月	土木一式	乗入道路の拡張	7 月 中旬
123	産業経済部観光課	薬師スキー場山麓停留所土間コンク リート打設工事	七日市新田 地内	約 3 か月	とび・土工・コン クリート	山麓停留所約140㎡、T=0.15cm	7 月 中旬
124	産業経済部観光課	浅草山荘階段室塔屋防水等改修工事	大白川 地内	約 4 か月	防水	階段塔屋防水工24.6㎡ 石綿除去工23㎡	7 月 中旬
125	ガス水道局施設課	堀之内公中継ポンプ場通報装置更 新工事	堀之内ほか 地内	約 5 か月	電気通信	MHP非常通報装置更新 N=5箇所	7 月 中旬

令和7年度建設工事発注予定表（4月1日現在）

- * 都合により、内容が変動する場合があります。
- * 入札方法は、原則として一般競争入札（条件付き）です。（案件によっては、指名競争入札となる場合があります。）
- * また、一部の案件については、総合評価方式による入札（試行）となる場合があります。

NO	主管部局等	工 事 名	施工場所	履行期間	工 種	工事等概要	入札 予定時期
126	ガス水道局施設課	干溝浄水場機械設備他設置工事	干溝 地内	約 6 か月	管	機械設備設置 N=一式	7 月 中旬
127	ガス水道局施設課	宇津野21号線ガス管布設工事	宇津野 地内	約 6 か月	土木一式	ガス PE100 L=100m	7 月 中旬
128	総務政策部防災安全課	同報系防災行政無線屋外拡声子局更新工事	魚沼市内 一円	約 7 か月	電気通信工事	同報系防災行政無線屋外拡声子局更新工事(10箇所)	7 月 下旬
129	産業経済部農林整備課	小平尾地区排水路改修工事	小平尾 地内	約 4 か月	土木一式	排水路改修 L=86m	7 月 下旬
130	産業経済部建設課	市道堀之内3号線さく井工事	堀之内 地内	約 5 か月	さく井	井戸更新 D=88m	7 月 下旬
131	産業経済部建設課	市道江口細田1号線道路改良第2次工事	江口 地内	約 4 か月	舗装	改良延長 L=220m W=5.0m 路盤工・表層工A=1,100㎡	7 月 下旬
132	教育委員会事務局学校教育課	須原小学校地下タンクFRP内面ライニング工事	須原 地内	約 3 か月	管	地下タンク10.0kL FRPライニング工事一式	7 月 下旬
133	産業経済部農林整備課	上折立地区水路改修工事	上折立 地内	約 3 か月	土木一式	土砂吐樹設置 N=1基 簡易ゲート設置 N=1基	8 月 月上旬
134	産業経済部建設課	大池川橋補修工事	原虫野 地内	約 7 か月	土木一式	橋梁補修 N=1橋	8 月 月上旬
135	教育委員会事務局生涯学習課	響きの森文化会館消雪用井水ポンプ等更新工事	干溝 地内	約 6 か月	電気	雪用井水ポンプ等更新	8 月 月上旬
136	ガス水道局施設課	須川減圧弁更新工事	須川 地内	約 3 か月	管	減圧室更新 N=1台	8 月 中旬
137	産業経済部観光課	ハーブ香園供給電力低圧電力化工事	横根 地内	約 3 か月	電気	低圧電力化工事一式	8 月 下旬
138	産業経済部観光課	ふれあい交流センターユビオ供給電力低圧電力化工事	大湯温泉 地内	約 3 か月	電気	低圧電力化工事一式	8 月 下旬
139	産業経済部観光課	須原スキー場駐車場借地原形復旧工事	須原 地内	約 4 か月	土木一式	借地原型復旧（田） 1,900㎡	8 月 下旬
140	産業経済部都市整備課	月岡公園ゴルフ練習場練習球洗浄装置更新工事	堀之内 地内	約 3 か月	管	ゴルフボール練習球洗浄装置更新 一式	9 月 月上旬
141	産業経済部観光課	深雪の里プレハブ冷蔵庫冷凍庫更新工事	吉田 地内	約 5 か月	管	プレハブ冷蔵庫冷凍庫設置3台	9 月 月上旬
142	産業経済部観光課	浅草山荘玄関雨漏り防止工事	大白川 地内	約 2 か月	建築一式	クラック補修、シーリング打換	9 月 月上旬
143	産業経済部観光課	ゆ〜パーク薬師浴室天井張替工事	七日市新田 地内	約 3 か月	建築一式	天井パネル張替145㎡	9 月 月上旬
144	産業経済部観光課	浅草源泉引湯管復旧工事	大白川 地内	約 3 か月	管	L=200m φ50mmポリエチレン管 保温含	9 月 月上旬
145	総務政策部防災安全課	防犯カメラ設置工事	魚沼市内 一円	約 6 か月	電気通信工事	防犯カメラの設置（5箇所）	9 月 中旬