

令和7年度委託業務(測量・建設コンサルタント等)発注予定表(4月1日現在)

- * 都合により、内容が変動する場合があります。
- * 入札方法は、原則として一般競争入札(条件付き)です。(案件によっては、指名競争入札となる場合があります。)

NO	主管部局等	件 名	履行場所	履行期間	業 種	概 要	入札予定 時 期
1	市民福祉部生活環境課廃棄物対策室	魚沼市一般廃棄物処理基本計画及び循環型社会形成推進地域計画策定業務委託	中島 地内	約 11 か月	土木関係建設コンサル	一般廃棄物処理基本計画及び循環型社会形成推進地域計画策定 一式	4 月 中旬
2	産業経済部建設課	市道小規模橋梁点検	市内 一円	約 9 か月	土木関係建設コンサル	橋梁定期点検 N=橋	4 月 中旬
3	産業経済部建設課	大池川橋補修設計業務委託	原虫野 地内	約 5 か月	土木関係建設コンサル	橋梁補修設計 N=1橋	4 月 中旬
4	総務政策部企画政策課	堀之内ケーブルテレビ撤去等調査業務委託	魚沼市内 一円	約 11 か月	建築関係建設コンサル	魚沼ケーブルテレビ施設撤去基礎調査 地デジ再送信施設の今後の運営方針関係調査	4 月 下旬
5	市民福祉部生活環境課新ごみ処理施設整備室	魚沼市新ごみ処理施設建設予定地土壌調査業務委託	中島 地内	約 4 か月	土木関係建設コンサル	表土調査 一式	4 月 下旬
6	総務政策部企画政策課	第5次魚沼市男女共同参画推進計画策定委託	小出島 地内	約 10 か月	その他	魚沼市男女共同参画推進計画の見直し及び策定支援	5 月 月上旬
7	市民福祉部生活環境課新ごみ処理施設整備室	魚沼市新ごみ処理施設整備に係る都市計画変更支援業務委託	中島 地内	約 18 か月	土木関係建設コンサル	都市計画決定変更支援 一式	5 月 月上旬
8	市民福祉部生活環境課	第3次環境基本計画策定支援業務委託	小出島 地内	約 10 か月	土木関係建設コンサル	環境基本計画策定支援業務 一式	5 月 月上旬
9	産業経済部建設課	自然公園コースモス線法面等変動観測業務委託	山口 地内	約 6 か月	地質調査	地質調査 一式	5 月 月上旬
10	産業経済部都市整備課	都市計画マスタープラン改定業務委託	小出島 地内	約 15 か月	その他	都市計画マスタープランの改定に係る業務	5 月 月上旬
11	ガス水道局施設課	魚沼市公共下水道事業計画変更業務委託	小出島 地内	約 10 か月	土木関係建設コンサル	魚沼市公共下水道事業計画変更業務 一式	5 月 月上旬
12	産業経済部農林整備課	林道トンネル定期点検業務	折立又新田 地内	約 3 か月	土木関係建設コンサル	林道トンネル(L=170m)定期点検業務委託 N=1施設	5 月 中旬
13	産業経済部農林整備課	林道蛇子沢線前嵩橋改良調査設計業務委託	宇津野 地内	約 6 か月	土木関係建設コンサル	林道橋補修測量設計業務委託 N=1橋	5 月 中旬
14	産業経済部建設課	小白沢橋補修設計業務委託	宇津野 地内	約 9 か月	土木関係建設コンサル	橋梁補修設計 N=1橋	5 月 中旬
15	産業経済部建設課	岩の下橋補修設計業務委託	大白川 地内	約 9 か月	土木関係建設コンサル	橋梁補修設計 N=1橋	5 月 中旬
16	産業経済部建設課	善門橋補修設計業務委託	平野又 地内	約 9 か月	土木関係建設コンサル	橋梁補修設計 N=1橋	5 月 中旬
17	産業経済部建設課	なり岩橋補修設計業務委託	小出島 地内	約 9 か月	土木関係建設コンサル	橋梁補修設計 N=1橋	5 月 中旬
18	産業経済部建設課	オノ神橋補修設計業務委託	小出島 地内	約 9 か月	土木関係建設コンサル	橋梁補修設計 N=1橋	5 月 中旬
19	産業経済部建設課	市道中島側道2号線測量設計業務委託	中島 地内	約 8 か月	土木関係建設コンサル	測量業務一式	5 月 中旬
20	産業経済部建設課	市道中島側道2号線物件調査業務委託	中島 地内	約 8 か月	補償コンサル	物件調査一式	5 月 中旬
21	ガス水道局施設課	国道17号電線共同溝関連下水道管渠移設実施設計業務委託	井口新田 地内	約 10 か月	土木関係建設コンサル	実施設計業務 一式	5 月 中旬
22	産業経済部建設課	市道横瀬旧道線他測量設計業務委託	横瀬 地内	約 6 か月	土木関係建設コンサル	測量業務一式	5 月 下旬
23	産業経済部商工課	水の郷工業団地第5工区確定測量業務委託	十日町 地内	約 3 か月	測量	測量 A=1.1ha	5 月 下旬
24	ガス水道局施設課	県道堀之内小出線(菜畑沢川)ガス水道管河川横断実施設計業務委託	大石 地内	約 10 か月	土木関係建設コンサル	基本・詳細設計業務 一式	5 月 下旬
25	教育委員会事務局生涯学習課	八十里越測量業務委託	大白川 地内	約 6 か月	測量	トレンチ測量7箇所	5 月 下旬
26	総務政策部管財課	堀之内会館冷温水発生機等更新工事設計業務委託	堀之内 地内	約 9 か月	建築関係建設コンサル	冷温水発生機等更新工事設計 一式	6 月 月上旬
27	産業経済部農林整備課	穴沢地区農道改良測量設計業務委託	穴沢 地内	約 2 か月	測量	測量設計業務委託 一式	6 月 月上旬
28	産業経済部建設課	市道大浦本線測量設計業務委託	大浦 地内	約 6 か月	土木関係建設コンサル	測量設計業務一式	6 月 月上旬
29	産業経済部建設課	市道館ノ前9号線測量設計業務委託	中原 地内	約 6 か月	土木関係建設コンサル	測量設計業務一式	6 月 月上旬
30	産業経済部建設課	普通河川兼川測量設計業務委託	長松 地内	約 6 か月	土木関係建設コンサル	測量設計業務一式	6 月 月上旬
31	産業経済部都市整備課	市営松ヶ崎住宅外壁・屋上防水改修工事設計業務委託	井口新田 地内	約 8 か月	建築関係建設コンサル	外壁・屋上防水改修工事設計業務	6 月 月上旬
32	産業経済部都市整備課	市営須原住宅5号棟屋根改修工事設計業務委託	須原 地内	約 8 か月	建築関係建設コンサル	屋根改修工事設計業務	6 月 月上旬

令和7年度委託業務(測量・建設コンサルタント等)発注予定表(4月1日現在)

- * 都合により、内容が変動する場合があります。
- * 入札方法は、原則として一般競争入札（条件付き）です。（案件によっては、指名競争入札となる場合があります。）

NO	主管部局等	件 名	履行場所	履行期間	業 種	概 要	入札予定 時 期
33	ガス水道局施設課	貫谷地区簡易水道基本計画策定業務委託	小出島 地内	約 9 か月	土木関係建設コンサル	貫谷地区簡易水道基本計画策定業務一式	6 月 上旬
34	ガス水道局施設課	県道柏崎高浜堀之内線（根小屋橋）ガス添架管詳細設計業務委託	根小屋 地内	約 9 か月	土木関係建設コンサル	詳細設計業務一式	6 月 上旬
35	教育委員会事務局学校教育課	広神中学校校舎内部改修2期工事設計業務委託	田尻 地内	約 8 か月	建築関係建設コンサル	広神中学校校舎内部改修2期工事の設計業務一式	6 月 上旬
36	産業経済部建設課	市道根小屋6号線他暗渠改修測量設計業務委託	根小屋 地内	約 6 か月	土木関係建設コンサル	測量設計業務一式	6 月 中旬
37	産業経済部観光課	神湯温泉大規模改修工事監理業務委託	清本 地内	約 17 か月	建築関係建設コンサル	神湯温泉大規模改修工事監理業務1式	6 月 中旬
38	産業経済部農林整備課	第23計画区C・E2・F1・F2工程地籍調査業務委託	根小屋 地内	約 9 か月	測量	地籍図根三角測量、現地調査、細部図根測量、一筆地測量	6 月 下旬
39	産業経済部農林整備課	第58-2計画区C・E2・F1・F2工程地籍調査業務委託	宇津野 地内	約 9 か月	測量	地籍図根三角測量、現地調査、細部図根測量、一筆地測量	6 月 下旬
40	教育委員会事務局生涯学習課	堀之内体育館管理棟外部改修工事設計業務委託	堀之内 地内	約 6 か月	建築関係建設コンサル	設計業務一式	7 月 上旬
41	産業経済部建設課	向山消雪用水導水路改修工法検討業務委託	青島 地内	約 8 か月	土木関係建設コンサル	改修工法等検討 N=1箇所	7 月 中旬
42	産業経済部農林整備課	第17-1計画区F2・G・H工程地籍調査業務委託	根小屋 地内	約 8 か月	測量	地籍図原図作成・面積測定・地籍図・地籍簿作成	7 月 下旬
43	産業経済部農林整備課	第17-3計画区F2・G・H工程地籍調査業務委託	根小屋 地内	約 8 か月	測量	地籍図原図作成・面積測定・地籍図・地籍簿作成	7 月 下旬
44	産業経済部農林整備課	第55-1計画区E1工程地籍調査業務委託	湯之谷芋川 地内	約 8 か月	測量	地籍調査図・調査票作成	7 月 下旬
45	産業経済部農林整備課	第79-2-2計画区E1工程地籍調査業務委託	宇津野 地内	約 8 か月	測量	地籍調査図・調査票作成	7 月 下旬
46	市民福祉部生活環境課新ごみ処理施設整備室	新ごみ処理施設整備関連用地測量業務委託	中島 地内	約 3 か月	測量	用地測量 A≒6,000㎡	8 月 上旬