
数　量　総　括　表

当初計算値 当初設計値

散水管更新

　構造物撤去工

1m3単位

構造物とりこわし 鉄筋CO 0.3*0.3*125 11.2 11 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1m3単位

殻運搬 鉄筋CO、運搬距離 L=7.1km 0.3*0.3*125 11.2 11 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1t単位

廃材処理費 鉄筋CO 11.2*2.5 28.0 28 t 既設散水管CO巻立部撤去

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 125*2 250.0 250 m 散水管更新時

運搬距離28.3km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*250 0.28 0.3 m3 散水管更新時

※100㎡未満のため1㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 0.3*125 37.5 38 ㎡ 散水管更新時

1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=7.1km 37.5*0.05 1.8 2 m3 散水管更新時

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 1.8*2.35 4.2 4 t 散水管更新時

　配管土工

（※小規模のため1m3単位）

床掘り 0.25*0.3*125 9.3 9 m3 散水管更新時

（※小規模のため1m3単位）

埋戻し（ARC-40） 0.25*0.3*125 9.3 9 m3 既設散水管CO巻立部撤去部

1m3単位

埋戻し材【ARC-40】 魚沼① 9.3*1.20 11.1 11 m3

（※小規模のため1m3単位）

残土運搬 運搬距離 L=12.8km 9.3 9 m3

残土等処分 9.3 9 m3

　配管工

HIVP-RRΦ65 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B300*H300 125.0 125 m

埋設表示板 Φ65*1 1.0 1 枚

ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ Φ65 1.0 1 個

HIｴﾙﾎﾞ HIφ65 5.0 5 個
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ﾄﾞﾚｰﾝ φ65 1.0 1 個

　舗装打換え工

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 125*2 250.0 250 m

運搬距離28.3km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*250 0.28 0.3 m3

影響幅0.3*2 ※100㎡未満のため1㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 125*0.6 75.0 75 ㎡

1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=7.1km 75.0*0.05 3.7 4 m3

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 3.7*2.35 8.6 9 t

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

不陸整正 粒度調整砕石M-25、t=2㎝ 125*0.9 112.5 113 ㎡

1m3単位

粒度調整砕石（補足材） 25mm 112.5*0.02 2.2 2 ㎡

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

表層工 ⑫t=5cm 125*0.9 112.5 113 ㎡

　仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B、昼間勤務、交代要員なし 12*2=24 24.0 24 人日

2


