
数　量　総　括　表

当初計算値 当初設計値

散水管更新・新設

　構造物撤去工

1m3単位

構造物とりこわし 鉄筋CO 0.3*0.3*268 24.1 24 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1m3単位

殻運搬 鉄筋CO,運搬距離 L=4.2km 0.3*0.3*268 24.1 24 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1t単位

廃材処理費 鉄筋CO 24.1*2.5 60.2 60 t 既設散水管CO巻立部撤去

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm （268*2）+（50*2） 636.0 640 m 散水管更新時・新設時

運搬距離20.9km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*636 0.73 0.7 m3 散水管更新時

10㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 （0.35*268）+（0.35*50） 111.3 110 ㎡ 散水管更新時・新設時

1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=4.2km 111.3*0.05 5.5 6 m3 散水管更新時・新設時

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 5.5*2.35 12.9 13 t 散水管更新時・新設時

　配管土工

（※小規模のため1m3単位）

床掘り 0.30*0.35*318 33.3 33 m3 散水管更新時・新設時

（※小規模のため1m3単位）

埋戻し（ARC-40） 0.25*0.30*268 20.1 20 m3 既設散水管CO巻立部撤去部

1m3単位

埋戻し材【ARC-40】 魚沼① 20.1*1.20 24.1 24 m3

（※小規模のため1m3単位）

残土運搬 運搬距離 L=5.9km 33.3 33 m3

（※小規模のため1m3単位）

残土等処分 33.3 33 m3

　配管工

HIVPΦ125 0.1m単位

送水管据付工 車道部,B350*H350 3.0 3 m

HIVP-RRΦ100 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B350*H350 73.0 73 m

HIVP-RRΦ65 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B350*H350 ※更新192m、新設50m 242.0 242 m

埋設表示板 φ125*1、Φ100*1、Φ65*3 5.0 5 枚

4魚建消第3号　市道土井下1号線散水管更新・新設工事

規　　　格 算　　　　式 単位 摘　　　要
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数　量　総　括　表

当初計算値 当初設計値

4魚建消第3号　市道土井下1号線散水管更新・新設工事

規　　　格 算　　　　式 単位 摘　　　要

HIﾁｰｽﾞ Φ125 1.0 1 個

HIﾁｰｽﾞ Φ100 1.0 1 個

HIﾁｰｽﾞ Φ65 1.0 1 個

径違いｿｹｯﾄ Φ125*Φ100 2.0 2 個

径違いｿｹｯﾄ Φ100*Φ75 3.0 3 個

径違いｿｹｯﾄ Φ75*Φ65 3.0 3 個

ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ Φ65 1.0 1 個

ﾄﾞﾚｰﾝ φ65 3.0 3 個

　舗装打換え工

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 268*2 536.0 540 m 既設散水管CO巻立部撤去前

運搬距離20.9km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*536 0.61 0.6 m3 既設散水管CO巻立部撤去前

※片側0.325*2 10㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 268*0.65 174.2 170 ㎡ 既設散水管CO巻立部撤去前

1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=4.2km 174.2*0.05 8.7 9 m3 既設散水管CO巻立部撤去前

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 8.7*2.35 20.4 20 t 既設散水管CO巻立部撤去前

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

不陸整正 粒度調整砕石M-25、t=2㎝ 268*0.95 254.6 255 ㎡ 既設散水管CO巻立部撤去⇒埋戻し後

1m3単位

粒度調整砕石（補足材） 25mm 254.6*0.02 5.0 5 m3

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

表層工 ⑫t=5cm 268*0.95 254.6 255 ㎡ 既設散水管CO巻立部撤去⇒埋戻し後

　仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B、昼間勤務、交代要員なし 26*3=78 78.0 78 人日
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散水管更新・新設

　構造物撤去工

構造物とりこわし 鉄筋CO

殻運搬 鉄筋CO,運搬距離 L=4.2km

廃材処理費 鉄筋CO

舗装版切断 AS,t=5cm

濁水運搬処理工 AS,t=5cm

舗装版破砕積込 AS,小規模

殻運搬 AS,運搬距離 L=4.2km

廃材処理費 AS,掘削

　配管土工

床掘り

埋戻し（ARC-40）

埋戻し材【ARC-40】 魚沼①

残土運搬 運搬距離 L=5.9km

残土等処分

　配管工

HIVPΦ125

送水管据付工 車道部,B350*H350

HIVP-RRΦ100

散水管据付工 車道部,B350*H350

HIVP-RRΦ65

散水管据付工 車道部,B350*H350

埋設表示板

4魚建消第3号　市道土井下1号線散水管更新・新設工事

規　　　格

仮 設 工 日 数 計 算 書

作業量

積算基準【一般土木】

24.0 m3 11 2.18 Ⅵ-1-④-2

24.0 m3 37 0.65 P1-207

60.0 t

640.0 m 230 2.78 P1-278

0.7 m3 23 0.03 P1-205

110.0 ㎡ 21 5.24 P1-176

6.0 m3 6 1.00 P1-211

13.0 t

33.0 m3 32 1.03 P1-175

20.0 m3 40 0.50 P1-176

24.0 m3

33.0 m3 40 0.83 P1-170

3.0 m 0.0400 0.12 55mあたり普通作業員2.20

73.0 m 0.0383 2.80 55mあたり普通作業員2.11

242.0 m 0.0349 8.45 55mあたり普通作業員1.92

5.0 枚

単位
標　準
作業量

施工日数
交通誘導
警備員

摘　　　要
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4魚建消第3号　市道土井下1号線散水管更新・新設工事

規　　　格

仮 設 工 日 数 計 算 書

作業量
単位

標　準
作業量

施工日数
交通誘導
警備員

摘　　　要

HIﾁｰｽﾞ Φ125

HIﾁｰｽﾞ Φ100

HIﾁｰｽﾞ Φ65

径違いｿｹｯﾄ Φ125*Φ100

径違いｿｹｯﾄ Φ100*Φ75

径違いｿｹｯﾄ Φ75*Φ65

ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ Φ65

ﾄﾞﾚｰﾝ φ65

　舗装打換え工

舗装版切断 AS,t=5cm

濁水運搬処理工 AS,t=5cm

舗装版破砕積込 AS,小規模

殻運搬 AS,運搬距離 L=4.2km

廃材処理費 AS,掘削

不陸整正 粒度調整砕石M-25、t=2㎝

粒度調整砕石（補足材） 25mm

表層工 ⑫t=5cm

　仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B、昼間勤務、交代要員なし

1.0 個

1.0 個

2.0 個

3.0 個

3.0 個

1.0 個

3.0 個

540.0 m 230 2.35 P1-278

0.6 m3 23 0.03 P1-205

170.0 ㎡ 810 0.21 P1-176

9.0 m3 37 0.24 P1-211

20.0 t

255.0 ㎡ 1,724 0.15 P1-264

255.0 ㎡ 1,351 0.19 P1-265

25.98 
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