
数　量　総　括　表

当初計算値 当初設計値

散水管更新

　構造物撤去工

1m3単位

構造物とりこわし 鉄筋CO 0.3*0.3*220 19.8 20 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1m3単位

殻運搬 鉄筋CO,運搬距離 L=1.8km 0.3*0.3*220 19.8 20 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1t単位

廃材処理費 鉄筋CO 19.8*2.5 49.5 50 t 既設散水管CO巻立部撤去

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 220*2 440.0 440 m 散水管更新時

運搬距離23.4km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*440 0.50 0.5 m3 散水管更新時

※100㎡未満のため1㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 0.3*220 66.0 66 ㎡ 散水管更新時

1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=1.8km 66.0*0.05 3.3 3 m3 散水管更新時

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 3.3*2.35 7.7 8 t 散水管更新時

　配管土工

（※小規模のため1m3単位）

床掘り 0.25*0.30*220 16.5 17 m3 散水管更新時

（※小規模のため1m3単位）

埋戻し（ARC-40） 0.25*0.30*220 16.5 17 m3 既設散水管CO巻立部撤去部

1m3単位

埋戻し材【ARC-40】 魚沼① 16.5*1.20 19.8 20 m3

（※小規模のため1m3単位）

残土運搬 運搬距離 L8.1=km 16.5 17 m3

（※小規模のため1m3単位）

残土等処分 16.5 17 m3

　配管工

HIVPΦ100 0.1m単位

送水管据付工 車道部,B300*H300 4.0 4 m

HIVP-RRΦ65 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B300*H300 216.0 216 m

埋設表示板 φ100*1、Φ65*4 5.0 5 枚

HIﾁｰｽﾞ Φ100 1.0 1 個
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HIﾁｰｽﾞ Φ65 2.0 2 個

径違いｿｹｯﾄ Φ100*Φ75 2.0 2 個

径違いｿｹｯﾄ Φ75*Φ65 2.0 2 個

HIｴﾙﾎﾞ Φ65 7.0 7 個

ﾄﾞﾚｰﾝ φ65 5.0 5 個

　舗装打換え工

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 220*2 440.0 440 m 既設散水管CO巻立部撤去前

運搬距離23.4km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*440 0.50 0.5 m3 既設散水管CO巻立部撤去前

※片側0.3*2 10㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 220*0.6 132.0 130 ㎡ 既設散水管CO巻立部撤去前

1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=1.8km 132.0*0.05 6.6 7 m3 既設散水管CO巻立部撤去前

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 6.6*2.35 15.5 16 t 既設散水管CO巻立部撤去前

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

不陸整正 粒度調整砕石M-25、t=2㎝ 220*0.9 198.0 198 ㎡ 既設散水管CO巻立部撤去⇒埋戻し後

1m3単位

粒度調整砕石（補足材） 25mm 198*0.02 3.9 4 m3

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

表層工 ⑫t=5cm 220*0.9 198.0 198 ㎡ 既設散水管CO巻立部撤去⇒埋戻し後

　仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B、昼間勤務、交代要員なし 20*2=40 40.0 40 人日
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