
数　量　総　括　表

当初計算値 当初設計値

散水管更新・新設

　構造物撤去工

1m3単位

構造物とりこわし 鉄筋CO 0.3*0.3*194 17.4 17 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1m3単位

殻運搬 鉄筋CO,運搬距離 L=4.3km 0.3*0.3*194 17.4 17 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1t単位

廃材処理費 鉄筋CO 17.4*2.5 43.5 44 t 既設散水管CO巻立部撤去

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 194*2 388.0 390 m 散水管更新時・新設時

運搬距離22.9km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*388 0.44 0.4 m3 散水管更新時

※100㎡未満のため1㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 0.35*194 67.9 68 ㎡ 散水管更新時・新設時

1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=4.3km 67.9*0.05 3.3 3 m3 散水管更新時・新設時

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 3.3*2.35 7.7 8 t 散水管更新時・新設時

　配管土工

（※小規模のため1m3単位）

床掘り 0.30*0.35*194 20.3 20 m3 散水管更新時・新設時

（※小規模のため1m3単位）

埋戻し（ARC-40） 0.25*0.30*194 14.5 15 m3 既設散水管CO巻立部撤去部

1m3単位

埋戻し材【ARC-40】 魚沼① 14.5*1.20 17.4 17 m3

（※小規模のため1m3単位）

残土運搬 運搬距離 L=8.4km 20.3 20 m3

（※小規模のため1m3単位）

残土等処分 20.3 20 m3

　配管工

HIVPΦ100 0.1m単位

送水管据付工 車道部,B350*H350 3.0 3 m

HIVP-RRΦ65 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B350*H350 191.0 191 m

埋設表示板 Φ100*1、Φ65*2 3.0 3 枚

HIﾁｰｽﾞ Φ100 1.0 1 個
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HIﾁｰｽﾞ Φ65 2.0 2 個

HIｴﾙﾎﾞ φ65　 2.0 2 個

径違いｿｹｯﾄ Φ100*Φ75 2.0 2 個

径違いｿｹｯﾄ Φ75*Φ65 2.0 2 個

ﾄﾞﾚｰﾝ φ65 4.0 4 個

　舗装打換え工

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 194*2 388.0 390 m 既設散水管CO巻立部撤去前

運搬距離22.9km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*388 0.44 0.4 m3 既設散水管CO巻立部撤去前

※片側0.325*2 10㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 194*0.65 126.1 130 ㎡ 既設散水管CO巻立部撤去前

1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=4.3km 126.1*0.05 6.3 6 m3 既設散水管CO巻立部撤去前

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 6.3*2.35 14.8 15 t 既設散水管CO巻立部撤去前

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

不陸整正 粒度調整砕石M-25、t=2㎝ 194*0.95 184.3 184 ㎡ 既設散水管CO巻立部撤去⇒埋戻し後

1m3単位

粒度調整砕石（補足材） 25mm 184.3*0.02 3.6 4 m3

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

表層工 ⑫t=5cm 194*0.95 184.3 184 ㎡ 既設散水管CO巻立部撤去⇒埋戻し後

　仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B、昼間勤務、交代要員なし 19*3=57 57.0 57 人日
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