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特記仕様書 - １

特記仕様書 - ２

特記仕様書 - ３

特記仕様書 - ４

特記仕様書 - ５

特記仕様書 - ６

設計概要書

現況・改修後　仕上表

案内図・配置図

管理教室棟１　現況 1階・2階平面図

管理教室棟１　現況 3階・4階平面図

管理教室棟１　現況 R階平面図

管理教室棟１　改修後 1階・2階平面図

管理教室棟１　改修後 3階・4階平面図

管理教室棟１　改修後 R階平面図

管理教室棟１　現況 立面図

管理教室棟１　改修後 立面図

管理教室棟１　現況 矩計図

管理教室棟１　改修後 矩計図

管理教室棟１　1階・2階建具符号図

管理教室棟１　3階・4階建具符号図

管理教室棟１　R階建具符号図

管理教室棟１　現況 建具表１

管理教室棟１　現況 建具表２

管理教室棟１　改修後 建具表１

管理教室棟１　改修後 建具表２

管理教室棟１　防水収まり図（屋上屋根）１

管理教室棟１　防水収まり図（屋上屋根）２

管理教室棟１　防水収まり図（PH屋根）

管理教室棟１　防水収まり図（庇）

管理教室棟１　防水収まり図（給食室屋根）

管理教室棟１　防水収まり図（玄関屋根）

管理教室棟１　防水収まり図（バルコニー）

管理教室棟１　普通教室アルミサッシ平面詳細図

管理教室棟１　普通教室アルミサッシ断面詳細図

管理教室棟１　普通教室アルミサッシ（掃出し）平面詳細図

管理教室棟１　普通教室アルミサッシ（掃出し）断面詳細図

管理教室棟１　廊下アルミサッシ平面詳細図

管理教室棟１　廊下アルミサッシ断面詳細図

管理教室棟１　便所アルミサッシ平面詳細図

管理教室棟１　便所アルミサッシ断面詳細図

管理教室棟２　現況 1階平面図

管理教室棟２　現況 2階平面図

管理教室棟２　現況 3階平面図

管理教室棟２　改修後 1階平面図

管理教室棟２　改修後 2階平面図

管理教室棟２　改修後 3階平面図

管理教室棟２　現況 R階平面図

管理教室棟２　改修後 R階平面図

管理教室棟２　現況 4階平面図

管理教室棟２　改修後 4階平面図

管理教室棟２　現況 立面図

管理教室棟２　改修後 立面図

管理教室棟２　現況 矩計図

管理教室棟２　改修後 矩計図

M -  1

M -  2

M -  3

M -  4

M -  5

M -  6

M -  7

M -  8

機械設備工事仕様書 - 1

機械設備工事仕様書 - 2

案内図・配置図

改修後 3階・4階平面図管理教室棟２　1階建具符号図

管理教室棟２　2階建具符号図

管理教室棟２　3階建具符号図

管理教室棟２　4階建具符号図

管理教室棟２　R階建具符号図

管理教室棟２　現況 建具表

管理教室棟２　改修後 建具表

管理教室棟２　防水収まり図（屋上屋根）１

管理教室棟２　防水収まり図（屋上屋根）２

管理教室棟２　防水収まり図（PH屋根）

管理教室棟２　防水収まり図（庇）

管理教室棟２　防水収まり図（バルコニー）

管理教室棟２　防水収まり図（渡り廊下屋根）１

管理教室棟２　防水収まり図（渡り廊下屋根）２

管理教室棟２　防水収まり図（渡り廊下庇）

管理教室棟２　普通教室アルミサッシ平面詳細図

管理教室棟２　普通教室アルミサッシ断面詳細図

管理教室棟２　普通教室アルミサッシ（掃出し）平面詳細図

管理教室棟２　普通教室アルミサッシ（掃出し）断面詳細図

管理教室棟２　廊下アルミサッシ平面詳細図

管理教室棟２　廊下アルミサッシ断面詳細図

管理教室棟２　便所アルミサッシ平面詳細図

管理教室棟２　便所アルミサッシ断面詳細図

外部足場平面図

外部足場立面図１

外部足場立面図２

外部足場詳細図１

外部足場詳細図２

現況 3階・4階平面図

現況 1階・2階平面図

改修後 1階・2階平面図

撤去・改修後 部分詳細図

4学工第 12号　広神中学校校舎外部改修工事



  (1)１章　1.1.2用語の定義の(ｱ)、(ｾ)及び(ﾅ)

断
 
熱
 
工
 
法

印刷時は、レイヤＡを閉鎖する。

　　 項　 　目章 　　　　　　　　　　特　　　　記　　　　事　　　　項

１章　一般共通事項

       項　　　目

1.1.2　用語の定義(1)

号

別　表（建築改修工事）

　　　　　　置 き 換 え 後 の 改 修 標 仕 の 規 定

　　　　　　　　
1.本共通仕様及び特記仕様に記載されていない事項は、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建

2.改修標仕に用いられている用語を、次のとおり読み替える。

    建設工事請負基準約款」（以下「約款」という。）に読み替える。

  (2)「監督職員」を「監督員」に読み替える。

  (3)「特記仕様書」を「特記仕様」に読み替える。

3.次の各号に該当する改修標仕の項目について、改修標仕の規定を別表に置き換えて適用する。

4.改修標仕の次の項目の規定は適用しない。

　 〃   1.7.2　技術検査　

　　1.項目は、番号に　　印の付いたものを適用する。　　

　　2.特記事項は、・印の付いたものを適用する。

　　　　・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　　　　・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

　　3.特記事項の記載の[  .  .  ]内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　　特記事項に記載の(　．．　)内表示番号は、標仕の当該項目、当該図または当該表を示す。

Ⅱ　特記仕様

　　4.製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。また（　）内は製品名を示す。

※請負工事費500万円以上の場合、登録する　　　　　　 　　　　　　　  [1.1.4]

仕　様　書

Ⅰ　共通仕様

　 の証明となる資料を、監督員に提出する。

１ 工事実績情報

２ 概成工期

※工場制作のための現場寸法調査

※外部足場組等の仮設工事

　督員と協議のうえ決定する。

※次の作業は内部工事着手前に行える。ただし、着手日、作業箇所は施設及び監

※工事請負約款第34条に基づき、部分使用承諾書により、施設内部の使用を開始する。

３ 内部の工事期間等

　・多雪地域の指定　　積雪区分　建告示第１４５５号　別表（　　）

　・地表面粗度区分　　・ Ⅰ　・ Ⅱ　・ Ⅲ　・ Ⅳ

　・地区の区分に応じた風速（Ｖo（m／sec））　・ ３０　・ ３２

建築基準法に基づき指定する条件                                      [1.2.2]４ 品質計画等

※要　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　 　　　　 [1.3.3]６ 電気保安技術者

　　　有すること。

　２　一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格取得後４年以上の実務経験を

　１　建築工事の施工に関し、１０年以上の実務経験を有すること。

　監理技術者を専任で配置できること。

※建築工事に係る監理技術者証を有するもので、次のいずれかの要件を満たす５ 監理技術者の要件

７ 発生材の処理等 １０追加特記　７「発生材の処理等」による。              　　  　   [1.3.12]

工法による。

改修標仕及び標仕に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定８ 特別な材料の工法

　 方法

９ 施工数量調査の

内容は各章による。

目視及び打診(必要に応じて破壊)による調査を行う。調査範囲及び調査    [1.5.2]

・

・石材施工(石張り施工)石工事

ﾌﾞﾛｯｸ､ALCﾊﾟﾈﾙ工事 ・ﾌﾞﾛｯｸ建築　・ＡＬＣﾊﾟﾈﾙ施工

・造園

環境配慮改修工事 ・防水施工(ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業)　・ｶﾞﾗｽ施工

耐震改修工事 ・とび　・型枠施工　・鉄筋施工

・塗装(建築塗装作業)塗装改修工事

・ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げ　・鋼製下地工事)　・ﾀｲﾙ張り

・内装仕上げ施工　(・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上げ

・建築大工　・左官　・表装(壁装作業)内装改修工事

建具改修工事 ・ｻｯｼ施工　・ｶﾞﾗｽ施工

・樹脂接着剤注入施工

・左官　・ﾀｲﾙ張り　・塗装(建築塗装作業)外壁改修工事

・左官　・建築板金(内外装板金作業)

・塗膜防水工事作業　・ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業

・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業　・合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業防水改修工事

    適用工事種別 技 能 検 定 の 職 種

10 技能士 　　　                                                              [1.6.2]

11 見本施工 ※実施する　　　　　　　　　　　　　                　　　　　　　　[1.6.5]

 　濃度測定

12 化学物質の １０追加特記 ８「化学物質の濃度測定」による。   　　　　            [1.6.9]

13 完成図等

　・案内図及び配置図　・平面図　・立面図　・断面図　　　　　 [1.8.1～1.8.3]

※下記のものを作成し提出する。なお、作成方法等は、監督員の指示による。

14 施工図等の取扱

とする。

施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に委譲するもの

15 工事完成写真

※提出部数　　部

※同一箇所の改修前と改修後が比較出来るように整理のうえ監督員に提出する。

16 工事施工状況写真 ※工事施工状況写真の撮影は、工事に係る材料、施工及び品質管理の状況が確認で

３
　
防
　
水
　
改
　
修
　
工
　
事

・監督員事務所　・10　・20　・35　・65　・　　　㎡程度を設ける。　 [2.4.1]

・監督員が使用できる備品として、下記のものを工事期間中現場に用意し、

　貸与する。

構内既存の施設　　・利用できない　　　※利用できる（※有償　　・無償）

構内既存の施設　　・利用できない　　　※利用できる（※有償　　・無償）

現場事務所､倉庫､下小屋等の仮設建物の位置はあらかじめ監督員の承諾を受ける。

｢手すり先行工法に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ｣に基づく足場の設置に当たっては、  [2.2.1]

同ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの別紙１「手すり先行工法による足場の組立等に関する基準」

・金属複合板

 (窯業系ﾊﾟﾈﾙ)

・押出成型ｾﾒﾝﾄ板 ※Ⅰ類

・Ⅱ種

※15　×　　

・　　×

※12　×

・無石綿に限る

　　　摘　要寸法(mm)：厚さ×幅

 施 工 箇 所防水改修工法の種類

１

２
　
仮
　
設
　
工
　
事

POSI工法

・設ける ・設ける

POS工法

・設ける・設ける

 二重ﾄﾞﾚﾝ

密
着
工
法

絶
縁
工
法

断
熱
工
法

    及び新潟県CALSシステム上で電子決済処理された電磁的記録を

　　いう。

　　者をいう。

　  発注者又は検査職員が行う検査をいい、工事の施工体制、

　  施工状況、出来形、品質及び出来ばえの検査を含む。

　  (ただし、②に係る検査を除く。)

①工事の完成(約款第32条)

②部分払の請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等

　(約款第38条)

③部分引渡しの指定部分に係る工事の完成(約款第39条)

④契約の解除時における出来形部分(約款第48条)

⑤必要があると認めたときの臨時検査(約款第50条）

(2) 1.4.2材料の品質等

　 契約時の最新版」の名簿に記載されている品目については、当該

　 建築材料等評価名簿（一般社団法人公共建築協会）

 　名簿に記載されている材料又は製造所の製品とするほか、設計図

　 材料を使用する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受けたとみなす

　　  に記載されている材料又は製造所の製品（特記で改修標仕及び

　　  標仕の規定に基づく品質及び性能以外を規定した場合を除く｡)

(3) 1.4.4　材料の検査等

　 監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

　　  マークを確認できる場合

(4) 1.7.1　工事検査

　 部分等の算出方法について監督員の指示を受けるものとする。

　 規定する検査は、発注者から通知された検査日に受ける。

・設ける

・平面部脱気型

・立上り部脱気型

※無し

・片面

※無し

・片面

　　  場合

 　取合い

17 設備工事との １０追加特記　６「工事区分表」による。

　あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、撮影計画書の作成を省略できる。

  (2) 〃   1.4.2材料の品質等の(1)及び(2)

  (3) 〃   1.4.4材料の検査等の(1)

  (4) 〃   1.7.1工事検査の(2)及び(3)

  １章　1.1.2　用語の定義の(ﾆ)

(ｱ)「監督員」とは、約款第10条に基づき受注者に通知された

(ｾ)「書面」とは発行年月日が記載され、署名又は押印された文書、

(ﾅ)「工事検査」とは、約款に基づく次の各事項の確認をするために

(1)工事に使用する材料は、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業

　 書に定める品質及び性能を有するものとし、新品とする。ただし、

   設計図書に定めのある場合は、この限りでない。

　　なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態

   であるものを指し、製造者による使用期限等の定めがある場合を

   除き、製造後一定期間以内であることを条件とするものではない。

(2)使用する材料が設計図書に定める品質及び性能を有すること

　 ただし、設計図書に定めるＪＩＳ又はＪＡＳの材料で、ＪＩＳ

　 又はＪＡＳのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ

　 監督員の承諾を受けた場合(次の(ｱ)から(ｳ)のいずれかに該当する

　 ことができる。）は、この限りでない。

　 (ｱ)建築基準法その他の認定品で、マーク等の確認ができる材料

 　(ｲ)建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿

　 (ｳ)特記により指定された材料又は製造者の製品

(1)工事現場に搬入した材料は、種別ごとに監督員の検査を受ける。

　 ただし、次の(ｱ)若しくは(ｲ)に該当する場合又はあらかじめ

　 (ｱ)工事完成検査時又は工事写真で、ＪＩＳ若しくはＪＡＳの

　 (ｲ)建築基準法その他の認定品と指定された材料で、工事完成検査時

　 　 又は工事写真で品質、性能を証明するマーク等を確認できる

(2)約款に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形

(3)(1)の通知又は(2)の請求に基づく検査及び約款第48条及び第50条に

　
各
　
章
　
共
　
通
　
事
　
項

　 ｻｰﾋﾞｽ (ＣＯＲＩＮＳ)

　 への登録

※無し　　・有(工期　令和　　年　　月　　日)                        [1.2.1]

※着手　令和　　年　月　日　～　終了　令和　　年　月　日までとする。

　きるように行うものとし、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　営繕工事写真

　撮影要領(平成28年版)による工事写真撮影ガイドブック建築工事編及び解体工事

　編(平成30年版)」を参考に、撮影計画書を作成して、監督員に提出する。ただし、

１ 騒音・粉じん等の

　 対策

・防音パネル　　・防音シート　　　　　　　　　　　　　　　　　[2.1.3]

防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲：

２ 監督員事務所等

３ 工　事　用　水

４ 工 事 用 電 力

５ 仮 設 建 物 等

７ 養生

６ 足 場 

内部足場　・架台足場　・枠組棚足場

 ・　

外部足場　※枠組足場（設置範囲：・工事に必要な範囲　　・　　　　　　）

における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

既存部分の養生　　※ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ、合板等　　　　 　　　　　　        　[2.3.1]

既存家具等の養生　※ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ等　・　　 　　　　　　　　　　      　[2.3.1]

備品等の移動                                                       [2.3.1]

　※監督員の指示による施設内移動とする。(対象備品の移動先は、図示による) 

　・行わない

８ 仮設間仕切り 仮設間仕切り等の種別                                      [2.3.2][表2.3.1]

 種 別 　下 地 　　仕上げ材(厚さmm) 充墳材(mm)  塗 装

 ・A種

 ※B種

 ・C種

 仮設扉

※軽量鉄骨

・木造

　単管

※木製扉

・

※せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(※9.5　･　　)

・合板(※9　･　　)

防炎シート

合板張り程度

厚さ(　　)

・行う

厚さ(　　)

３ アスファルト防水 乾式保護材の材料　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　[3.3.2]

　　　種　類

ｺﾝｸﾘｰﾄ仕上がりの平たんさ　　・a種　　・b種　　・c種 　　　[3.3.5][表8.1.5]

４ 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水

・二重ドレンの設置（P0AS工法及びP0ASI工法の場合）　　　　　 　　　 [3.2.5]

・既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去（M4AS工法及びM4ASI工法）　　[3.2.6]

・断熱工法の断熱材　厚さ（mm）・　　　材質　・　　　　　　　　　 　[3.4.2]

・下地に部分的に密着又は接着を行う工法　※製造所の標準仕様　・　 　[3.4.4]

　　　　　　　　　　　　  [3.1.4][表3.1.1][3.4.2][3.4.3][表3.4.1～表3.4.3]

防水改修工法の種類 施工箇所 新規防水層の種別 　　　シートの厚さ（mm）

･Ｍ４ＡＳ

･Ｍ３ＡＳ

･Ｐ０ＡＳ

･Ｍ３ＡＳＩ

･Ｍ４ＡＳＩ

･Ｐ０ＡＳＩ

・AS-T1

・AS-T2　

・AS-J2　

下層用　※2.5以上　・　

上層用　※3.0以上　・　

　　　　※4.0以上　・　

　　　　※3.0以上　・　

・AS-T3 下層用　※1.5以上　・　

上層用　※3.0以上　・　

・AS-T4

・AS-J1

・AS-J3

　　　　※4.0以上　・　

　　　　※1.5以上　・　

　　　　※2.0以上　・　

　　　　※3.0以上　・　

・ASI-T1

・ASI-J1

下層用　※1.5以上　・　

上層用　※3.0以上　・　

下層用　※1.5以上　・　

上層用　※2.0以上　・　

５ 合成高分子系

　 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水

　　　　　　　　　　　　[3.1.4][表3.1.1][3.5.2][3.5.3][表3.5.1]～[表3.5.3]

  新規防水層の種別

　　（厚さ(mm)）

　　 備　　考

脱気装置

・Ｐ０Ｓ工法

・Ｓ４Ｓ工法

・Ｓ３Ｓ工法

・Ｍ４Ｓ工法

・Ｐ０ＳＩ

・Ｓ４ＳＩ

・Ｓ３ＳＩ

・Ｍ４ＳＩ

・Ｐ１Ｓ工法

仕上げ塗料塗り（S-F1,SI-F1,S-M1,SI-M1の場合）　・ｼﾙﾊﾞｰ　・ｶﾗｰ

新規防水層の使用分類　※非歩行　・軽歩行

・S-F1(※1.2　・　 )

・S-F2(※2.0　・　 )

・S-M1(※1.5　・　 )

・S-M3(※1.2　・　 )

POS工法

・S-F1(※1.2　・　 ) ・設ける

・S-F2(※2.0　・　 )

・S-M1(※1.5　・　 )

・S-M2(※1.5　・　 )

・S-M3(※1.2　・　 )

・SI-F1(※1.2　・　)

・SI-F2(※2.0　・　)

・SI-M1(※1.5　・　)

・SI-M2(※1.5　・　)

POSI工法

・SI-F1(※1.2　・　)

・SI-F2(※2.0　・　)

・SI-M1(※1.5　・　)

・SI-M2(※1.5　・　)

・S-C1(※1.0　・　 )

断熱工法の断熱材　厚さ（mm）・      材質・　　　　　　　　　　　　 [3.5.2]

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ部材下地 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　[3.5.4]

　目地処理（接着工法）　　※図示

　入隅部の増張り（種別S-F1、SI-F1の場合）　　・行う（幅　　mm程度）

６ 塗膜防水 　　　　　　　　　　　　　　　　 [3.1.4][表3.1.1][3.6.3][表3.6.1][表3.6.2]

防水改修工法の種類 施 工 箇 所  新規防水層の種別 仕上げ塗料塗り

・Ｐ０Ｘ

・Ｌ４Ｘ

・Ｐ１Ｙ

・Ｐ２Ｙ

※X-1　　・X-2

・X-1　　※X-2

※Y-2

※Y-2

・ｼﾙﾊﾞｰ

・ｶﾗｰ

・二重ﾄﾞﾚﾝの設置（POX工法の場合）　　　　　　　　　　　　　　　    [3.2.5]

・既存塗膜防水層表面仕上げ塗装の除去（L4X工法の場合）　　　　　　　[3.2.6]

・保護層　・設ける（P1Y、P2Y工法の場合）　　　　 　　　　　　　　　[3.6.3]

７ 脱気装置 　　　　　[3.3.3][表3.3.8][表3.3.9][3.4.3][表3.4.2][表3.4.3][3.5.3][3.6.3]

　　　　種　類 　　　　　仕　様　　　　　　　　　　　材　料

※製造所標準仕様（立上り型）

・

※製造所標準仕様

・

※ｱﾙﾐ鋳造製

・ｽﾃﾝﾚｽ製

・

※設置数量は製造所指定数量による。

canon(50％)PRINT

年月日 図面番号

変 更
縮 尺 意 電Ａ１版 Ａ３版

構 機
郵便番号　946-0111　新潟県魚沼市並柳182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪ ＫＫ

感謝・働 き・ 真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号 工事名称

図面名称

保
護
防
水

・断熱材（屋根保護又は露出防水断熱工法）　　　　　　　　　　　 　　[3.3.2]

３
　
防
　
水
　
改
　
修
　
工
　
事

露
出
防
水

屋内

防水

１ 施工数量調査 　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　 [1.5.2]

下記の調査結果について、施工方法、施工箇所、施工数量等をまとめた施工数量

調査報告書を提出し、監督員の承諾を得て施工する。

　調査範囲

　　屋根、庇等の防水改修工事の対象となる既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ﾓﾙﾀﾙ面等

　調査内容

　　ひび割れの幅及び長さを屋根面等に図示する。

　　浮き部分、欠損部を屋根面等に表示する。また、脆弱部を調査する。

　　部分的な水はけ不良部や勾配不良の箇所を屋根面等に表示する。

２ 防水の保証等 ※防水工事は、新潟県防水工事業協同組合員の施工とし、受注者は新潟県防水工事

　業協同組合と連名の保証書を提出する。ただし、県が認めた場合は、組合員外の

　施工とすることができる。この場合は、受注者と施工者との連名の保証書とする。

　　　工 法 種 別 　　　　　施 工 箇 所

・　　　　　　　　工法

 保 証 期 間

１０年間

１０年間

１０年間

３ アスファルト防水

　防水改修工法の種類 　　　施 工 箇 所 　 新規防水工法の種別

　　　　　　　　　　　　　　　　[3.1.4][表3.1.1][3.3.3][表3.3.3～表3.3.10]

・Ｐ１Ｂ

・Ｐ１ＢＩ・Ｔ１ＢＩ

・Ｐ２ＡＩ

・Ｐ２Ａ

・Ｍ４Ｃ

・Ｐ０Ｄ ・Ｍ３Ｄ

・Ｐ０ＤＩ

・Ｍ３ＤＩ

・Ｍ４ＤＩ

・Ｐ１Ｅ ・Ｐ２Ｅ

・B-1　　・B-2

・BⅠ-1　・BⅠ-2

・AⅠ-1　・AⅠ-2

・A-1  　・A-2

・C-1  　・C-2

・D-1    ・D-2

・DⅠ-1  ・DⅠ-2

仕上げ塗料塗り

　※有り（・ｼﾙﾊﾞｰ　・ｶﾗｰ）

　使用量は製造所標準仕様

・E-1    ・E-2

透湿係数を除くJIS A 9521の規格に準ずるもの）

　　　　　　　　　　　　　　　 ・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材（2種1号又は2号の場合、

　　　　　　　　　　　　　　　 ・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材

　　材質　屋根露出防水断熱工法 ・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材

　　　　　　　　　　　　　　　　（JIS A 9521 建築用断熱材）

　　材質　屋根保護防水断熱工法 ・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材3種bAｽｷﾝ層付き

　　厚さ（mm）　※25　・　

・改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　　厚さ(mm)　※3.0以上　・　 　 　　　　　 　　[3.3.2]

・粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　　厚さ(mm)　※1.5以上　・　　　　 　　[3.3.2]

・既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去（M4C工法、M4DI工法）　　　　[3.2.6]

・二重ドレンの設置（・P0D工法　・P0DI工法）　　　　　　　　　 　　 [3.2.5]

アスファルトの種類　　※３種　・ 　　　　  　　　　　　 　　[3.2.2][3.3.2]

　　　　　　　　　　　　　　　 ・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材

　　　　　　　　　　　　　　　 ・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材 仕様書(そのⅠ)
Ver.020401

　・仕上表　　・建物の保全に関する説明書(取扱説明書を含む｡)　・その他図面　

※提出部数　1部（データは2部）

　・保護帽　2ケ　　・雨具　2着　　・長靴　2足　　・安全帯　2組

・仮設事務所の中に監督員用空間を　6㎡程度確保する。

・ウレタン塗膜防止工法

・塩ビシート防水　工法 平面、立面

平面、立面

※竣工図　(A1　2部　A3　2部)　・ＣＡＤデータ

・S-M2(※1.5　・　 )2.0

A-2

令和　 4年 3月（全92枚）

仕様書(そのⅠ)

2022年3月

FREE FREE

4学工第 12号　広神中学校校舎外部改修工事

4学工第 12号　広神中学校校舎外部改修工事

  築改修工事標準仕様書（建築工事編）」（以下「改修標仕」という。）により、改修標仕に記載され

 ていない事項は、「国土交通省大臣官房管庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」

（以下「標仕」という。）による。

  (1)「工事請負契約書」を「魚沼市財務規則(平成16年11月1日　規則第49号)別記(第167条関係)
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [5.1.3]

　　　　　　　　　適　用　箇　所

・撤去工法

※建具表による

※建具表による

２ 見本の製作等 ・見本の製作　　　　(建具番号　　　　　　　　) 　　　　　　　　　　[5.1.5]

・特殊な建具の仮組　(建具番号　　　　　　　　) 

３ 防犯建物部品 ※適用する（適用部品及び適用位置は図示による）　　 　　　　　　　　[5.1.7]

外部に面する建具の性能等級　　　　　　　　　　　 　[5.2.2][5.2.4][表5.2.1]

　種別 耐風圧性  気密性  水密性  枠見込み(mm) 施工箇所

・Ａ種

※Ｂ種

・Ｃ種

Ｓ－４

Ｓ－５

Ｓ－６

※Ａ－３

・

　Ａ－４

※Ｗ－４

・

※７０

・

表面処理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[5.2.4][表5.2.2]

　　　  種　別 　　　　　　 色　合　い　等

５

・　

　施工箇所

　外部建具

　内部建具

無着色

・ 

無着色

　Ｗ－５

　　　　　　仕上げの形状

※砂壁状　・着色骨材砂壁状

・複層仕上塗材 ・ゆず肌状　・凸部処理　※凹凸状

耐候性　※耐候形３種　・耐候形２種

上塗材

　溶媒　※水系　・溶剤形

　樹脂　※ｱｸﾘﾙ系　・ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系

　外観　※つやあり ・つやなし ・ﾒﾀﾘｯｸ

　防水形の増塗材　※行う

３ 仕上げ塗材

※外装薄塗材E

・複層塗材CE

・

・複層塗材E

・複層塗材RE

※防水形複層塗材E

・

・

・

　　呼 び 名

4-5
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事

4-5

　　　　処 理 範 囲

※既存仕上げ面全体　・　

下地ひび割れ部等の補修

・浮き部改修工法

・欠損部改修工法

・水洗い工法

※既存仕上げ面全体　・　

・　

・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

既存塗膜劣化部の除去、下地処理の工法　　 　　　　[4.6.3][表4.6.2～表4.6.5]

・ひび割れ部改修工法

２ 下地調整 ※下地調整塗材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  [4.2.2][4.6.3]

・塗膜はく離剤工法

※既存外装薄塗材仕上げ面 30Mpa　

※既存防水型複層塗材仕上げ面 15Mpa　
※高圧水洗工法

　
塗
り
仕
上
げ
外
壁
改
修
工
事

　検査（ｺｱ抜取り）　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 [4.3.4][4.5.5]

　　※行わない

　　・行う　　抜取り部の補修方法

　　　　　　　　※充填工法（・ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ　・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ）　　 [4.3.7]

※100～200

※50～100

・　

※200～300

注入口間隔(mm) 　注入量(ml/m)

・　

※40　　・　

※70　　・　

※130　 ・　

・　

　注入材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　[4.2.2]

※自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ 0.2以上～1.0以下

・樹脂注入工法　　　　　　　　　　　　　  　  [4.1.4][4.3.4][4.5.2][4.5.5]

　撤去範囲　※下地ﾓﾙﾀﾙまで　・張付けﾓﾙﾀﾙまで

・外壁ﾀｲﾙ張り全面　・図示の範囲

　　　　　樹脂注入工法

　　　　　樹脂注入工法

　　　　　樹脂注入工法

・手動式ｴﾎﾟｷｼ

・機械式ｴﾎﾟｷｼ 0.5超え～1.0以下

0.3超え～0.5以下

0.2以上～0.3以下

　　　　　・既存ﾀｲﾙ撤去面（・ｺﾝｸﾘｰﾄ面　・ﾓﾙﾀﾙ面）

※130

　　※建築補修用及び建築補強用ｴﾎﾟｷｼ樹脂(JIS A6024低粘度形又は中粘度形)

　 　 ・ 　

・Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法　　　　　　　　　　　　　 [4.1.4][4.2.2][4.3.5][4.5.6]

　　　位置　※改修標仕表4.5.1による　・図示

　　伸縮調整目地及び、ひび割れ誘発目地　　　　　　        [4.5.8][表4.5.1]

・ﾀｲﾙ張替え工法　　　　　　　　　　　　　　 　　　　      　[4.1.4][4.5.8]

　　　・ﾀｲﾙ張替え用ｴﾎﾟｷｼ樹脂

　　　※ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

・ﾀｲﾙ部分張替え工法　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　[4.1.4][4.5.7]

　　接着材の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [4.2.2]

・可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

・ｼｰﾘﾝｸﾞ材

　　　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材

・

※1成分形又は2成分形 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙの充填

※行わない　・行う

　　　　備　考　　　 種　別    充 填 材 料

　　　・ｼﾘｺﾝ樹脂

一般部

※16

・　

※13

・　

※13

・　 ・　

※20

・　

※20

・　

※25

指定部 一般部 指定部

※25※20※12

※12 ※20

・　

・　

・　・　

・　・　

・　

・　

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分

  ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

  ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

  ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入工法

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  [4.2.2]

(mL/箇所)

 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数(本/㎡) 注入口の箇所数(箇所/㎡)  注入量

※50

　材質　※ｽﾃﾝﾚｽSUS304、呼び径4mmの丸棒で全ﾈｼﾞ切り加工したもの

　　　　・　

ﾀｲﾙを撤去しない場合[4.1.4][4.2.2][4.4.10～4.4.15][4.5.4][表4.4.3][表4.4.4]

・　 ・　

耐凍害性 うわぐすり 役 物 色

特注標準

・

・・

・・

・

・

・

・

・

・

・

・

・・

・

あり なし
施工場所・用途

備考欄に記載された商品名等は、品質の程度を示すための参考商品名である。

役物：標準的な曲がり（小口、標準、二丁、屏風）の役物は一体成形とする

　ﾀｲﾙの見本焼き　※行わない　・行う　　　　　　　　　　　　　    　[4.2.2]

　
建
　
具
　
改
　
修
　
工
　
事

　　　・可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

・可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

・ｼｰﾘﾝｸﾞ材

　　　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材

・

※1成分形又は2成分形

※行わない　・行う

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙの充填

　　　　備　考

・　 ・　

※130　 ・　

※70　　・　

※40　　・　※50～100

※150～250

※100～200

・　 ・　

0.2以上～1.0以下

　　　　　樹脂注入工法

　　　　　樹脂注入工法

　　　　　樹脂注入工法

・手動式ｴﾎﾟｷｼ

・機械式ｴﾎﾟｷｼ

※130

0.2以上～0.3以下

0.3超え～0.5以下

0.5超え～1.0以下
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２ ひび割れ部改修工法 ・既存ﾓﾙﾀﾙ撤去工法（範囲は図示　撤去部分の補修は３.欠損部改修工法による）

　注入材料　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　[4.2.2]

　　※建築補修用及び建築補強用ｴﾎﾟｷｼ樹脂(JIS A6024低粘度形又は中粘度形)

　　・　

・Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法　　　　　　　　　　　　　 [4.1.4][4.2.2][4.3.5][4.4.6]

　　・行う　　抜取り部の補修方法

　検査（ｺｱ抜取り）　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 [4.3.4][4.4.5]

　　※行わない

　　　　　　　　※充填工法（・ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ　・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ）　　 [4.3.7]

・ｼｰﾙ工法　　　　　　　　　　　　 　　　　　　[4.1.4][4.2.2][4.3.6][4.4.7]

　　ｼｰﾙ材料

　　　・ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂

　　押し込み、周囲と平滑に仕上げる。」と読み替える。

・充填工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　[4.1.4][4.2.2][4.3.7][4.4.8]

　　充填材料　　※ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

　仕上げ厚又は全塗り厚が25mmを超える場合の処置

　　※ｽﾃﾝﾚｽ製ｱﾝｶｰﾋﾟﾝを縦横200mm程度の間隔に打ち込み、ｽﾃﾝﾚｽﾗｽ等を張る。

　　・図示

　既製目地材　・適用する（形状　※図示　　・　　　）　　　　　　　 [4.2.2]

　材質　※ｽﾃﾝﾚｽSUS304、呼び径4mmの丸棒で全ﾈｼﾞ切り加工したもの

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  [4.2.2]

・　

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面

  ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入工法

  ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

  ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分

・　

※13

・　

※13

・　

・　 ・　

・　

※20

・　

※20

・　

指定部 一般部 指定部

※12

・　

※12

・　

※20

・　

※20 ※25

・　

・　・　

・　・　 ・　

(mL/箇所)

※50

 注入量注入口の箇所数(箇所/㎡)

４ 浮き部改修工法 ﾓﾙﾀﾙを撤去しない場合　　[4.1.4][4.2.2][4.4.10]～[4.4.15][表4.4.3][表4.4.4]

　　　　・　

　　・ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂

　　・可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

　　押し込み、周囲と平滑に仕上げる。」と読み替える。

　　※行わない

　　・行う　　抜取り部の補修方法

　　　　　　　　※充填工法（・ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ　・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ）　　 [4.3.7]

4-2
　
コ
 
ン
 
ク
 
リ
 ー

 
ト
 
打
 
放
 
し
 
仕
 
上
 
げ
 
外
 
壁
 
改
 
修
 
工
 
事

　　・ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ

　　※ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

　ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙの塗り厚が20㎜を超える場合、または現状成形が不可能な場合は

　監督員と協議すること。

　
コ
ン
ク
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ト
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し
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上
げ
外
壁
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外壁下地・塗装面

外壁下地のみ 　１０年

　１０年（JIS-A6909）

外装薄塗材E

（JIS-A6909）

防水型複層塗材E

　　　　

　※簡易接着性試験　・引張接着性試験（対象施工部位　　　　　）

　　ただし試験成績書を監督員に提出し、承諾を得た場合は試験を省略できる

撤去既存ｼｰﾘﾝｸﾞの処理

　事前調査等　　・行う(下記の要領で分析する)　・行わない

　　現場においてｻﾝﾌﾟﾙを採集し、専門分析機関で分析を行う。

　　　採取個所　　※外壁目地　　・建具周囲目地　　 ・図示

　　　採取個所数　・部材が異なる毎に1箇所　　　　　・図示

　　分析によりPCBの含有が確認された場合は、下記により施工調査等を行い、

　　　調査内容　　ｼｰﾘﾝｸﾞ使用部位及び長さの確認

　　　　　　　　　施工範囲と工事監理区分の確認

　　　　　　　　　仮設計画

　　　　　　　　　廃棄物等の搬出方法

鋼管製といの防露　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[3.8.3][表3.8.4]

　※改修標仕表3.8.4による　　・　

仕様書(そのⅡ)

・行わない

※行う

（図示）

 下地補修 固定間隔

建築基準法

に基づく指

定する条件

により定め

る

 表面処理・色合い

・ﾌﾞﾗｯｸ

・ﾌﾞﾗｳﾝ系　

・ｽﾃﾝｶﾗｰ

・　

※130　 ・　

※70　　・　

・　

※130

・　・　

・　

※150～250

 改修工法の種類

 改修工法の種類

 あり なし施釉 無釉
 備 考

  （㎜)

防火材料　・建築基準法に基づく指定又は認定を受けた材料とする。     [4.2.2]

※上記処理範囲以外の既存仕上面全体

1.6以上

1.8以上

2.0以上

・ ・2.0

・

・250形

・300形

・350形

・板材折

　曲げ形

・板材折

　曲げ形

・ ・2.0

・

オー

プ
ン

シー

ル

５ 網戸 防虫網　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [5.2.3]

　形式　・外部可動式　・固定式　・図示

　種別 断熱性能

・Ｈ－４

遮音性能

・Ｔ－１

・Ｔ－２

・Ｈ－Ｃ種 ・Ｈ－６

熱貫流率(W/(㎡･K))    施工箇所

2.91以下

2.33以下

1.90以下

外部に面する建具の断熱性能等級　　　　　　　　　 　[5.3.2][5.3.4][表5.3.3]

ガラス　　※複層ガラス　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [5.3.3]

水切り　　※図示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [5.3.5]

　(標準型鋼製建具を 　※適用する（適用箇所は建具表による）

鋼板類の厚さ（1枚戸の有効開口幅950mm又は有効高さ2,100mmを超える場合）

　 含む)

・図示

外部に面する建具の耐風圧性　　　　　　　　　　　　 [5.4.2][5.4.6][表5.2.1]

※下表以外は表5.4.2による　　　　　　　　　　　　　　　   [5.4.4][表5.4.2]

施工箇所

　　2.3

　　2.3

　　2.3

使用箇所

外部の下枠、水切り板　

外部に面するスイングドアの建具

中骨

枠類

枠類

戸

厚さ(㎜)

・伸縮調整目地改修工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [4.1.4][4.5.16]

　ﾀｲﾙの試験張り　※行わない　・行う　　　　　　　　　　　　　　　　[4.2.2]

板材折曲げ形ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木の取付工法

８ シーリング 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[3.1.4][表3.1.2][3.7.4～3.7.7]

　　 改修工法の種類 　　　　　　　　　　施 工 箇 所

・ｼｰﾘﾝｸﾞ充填工法

・ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法

・拡幅ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法

・ﾌﾞﾘｯｼﾞ工法

ｼｰﾘﾝｸﾞ材の種類及び施工箇所　　　　　　　　　　　　　　　　[3.7.2][表3.7.1]

※下表以外は、改修標仕表3.7.1を標準とする

　　　　　　施 工 箇 所 　　　ｼｰﾘﾝｸﾞ材の種類（記号）

接着性試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [3.7.8]

　　適切に処理を行う

　　　調査範囲　　※今回改修工事範囲全て　　　・図示

９ とい 材種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[3.8.2][表3.8.1]

　・配管用鋼管　※硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管

多雪地域の軒どい取付け間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [3.8.2]

たてどい受け金物の取付け　※図示　・標仕13.5.3(4)(ｲ)による [3.8.3](13.5.3)

10 ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木 ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木の種類　　　　　　　　　　　　　　 　　[3.9.2][3.9.3][表3.9.1]

 種　類  幅(mm) 板厚(mm)

・ＢＡ－１

・ＢＡ－２

・　

　笠木の固定金具は改修標仕3.9.3(2)(ｱ)とし、それ以外の取付方法は図示による

4-1 １ 施工数量調査
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　　　　　　　　　                                                 [1.5.2]

下記の劣化状況調査の結果について、施工方法、施工箇所、施工数量等をまとめた

施工数量調査報告書を提出し、監督員の承諾を得て施工する。

 調査範囲

  仕上塗材仕上げの下地となる外壁、庇等の躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ面、既存ﾓﾙﾀﾙ、ﾀｲﾙ等の面

 調査内容

  ひび割れの幅及び長さを壁面等に図示する。

  ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無及び錆汁の流出の有無を調査する。

  浮き部分を壁面に表示する。また、ﾓﾙﾀﾙの剥離・剥落など欠陥部分を調査する。

  ｺﾝｸﾘｰﾄの表面の剥がれ及び剥落部を壁面に表示する。

  仕上塗材等の劣化部分、剥落部等を壁面に表示する。

  新規仕上塗材の美観に影響を与えるおそれのある段差部等を壁面に表示する。

２ 外壁改修の保証等 ※外壁改修工事(劣化状況調査、劣化部補修及び下地処理、ｼｰﾘﾝｸﾞ、仕上塗材仕上)

　は、新潟県外壁補修工事業協同組合員(以下、「組合員」という。)の施工とする。

　ただし、やむを得ない場合は、劣化部補修を組合員以外の施工とすることができ

　る。その場合は、組合員の施工指示による。

※外壁改修工事について、受注者は新潟県外壁補修工事業協同組合と連名の保証書

　を提出する。 ※ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造の外壁は保証対象範囲外

　　種類　　 保証範囲 保証期間

１ ひび割れ部改修工法 ・樹脂注入工法　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [4.1.4][4.3.4]

　　注入工法の種類

※自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ

　　　　　樹脂注入工法

・手動式ｴﾎﾟｷｼ

　　　　　樹脂注入工法

・機械式ｴﾎﾟｷｼ

　　　　　樹脂注入工法

 ひび割れ幅(mm)

0.2以上～1.0以下

0.2以上～0.3以下

0.3超え～0.5以下

0.5超え～1.0以下

注入口間隔(mm)

※200～300

・　

※50～100

※100～200

※150～250

・　

　注入量(ml/m)

※40　　・　

　注入材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　[4.2.2]

　　※建築補修用及び建築補強用ｴﾎﾟｷｼ樹脂(JIS A6024低粘度形又は中粘度形)

　　・　

　検査（ｺｱ抜取り）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　[4.3.4]

１ ひび割れ部改修工法 ・Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法　　　　　　　　　　　  　　      [4.1.4][4.2.2][4.3.5]

    充 填 材 料 　　　 種　別 　　　　備　考

・ｼｰﾘﾝｸﾞ材 ※1成分形又は2成分形

　　　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材

・

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙの充填

※行わない　・行う

・可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

・ｼｰﾙ工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[4.1.4][4.2.2][4.3.6]

　ｼｰﾙ材料

　※改修標仕4.3.6(2)(ｳ)を「ﾌﾟﾗｲﾏｰを塗布したのち、ｼｰﾙ材をﾊﾟﾃへら等でｸﾗｯｸに

２ 欠損部改修工法 ※充填工法　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　 [4.1.4][4.2.2][4.3.7]

　充填材料

１ 既存モルタル塗り

　 の撤去

・行う（※全面　・図示の範囲）

・樹脂注入工法　　　　　　　　　　　　　　    [4.1.4][4.3.4][4.4.2][4.4.5]

　　注入工法の種類  ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 　注入量(ml/m)

※200～300※自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ

    充 填 材 料 　　　 種　別

　　改修標仕4.3.6(2)(ｳ)を「ﾌﾟﾗｲﾏｰを塗布したのち、ｼｰﾙ材をﾊﾟﾃへら等でｸﾗｯｸに

３ 欠損部改修工法

・ﾓﾙﾀﾙ塗替え工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [4.1.4][4.2.2][4.4.9]

　　・現場調合材料

　　（ｾﾒﾝﾄは本特記仕様書8-1、8-2「セメントの種類」による）

　　・既調合材料（　　　　　　　　　　　　　　　　）

※25

・　

 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数(本/㎡)

一般部

※16 ※25

１ 既存ﾀｲﾙ張りの撤去

２ ひび割れ部改修工法 改修箇所　※既存ﾀｲﾙ張り面

　　注入工法の種類  ひび割れ幅(mm)

３ 欠損部改修工法

４ 浮き部改修工法

※25

・　

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面

５ ﾀｲﾙ張り ﾀｲﾙの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[4.2.2][4.5.7][4.5.8]

壁ﾀｲﾙ張りの工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　[4.5.8][表4.5.4]

　外装ﾀｲﾙ　　　　・密着張り　・改良積上げ張り　・改良圧着張り

　ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ　　　　・ﾏｽｸ張り　 ・ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り

　伸縮調整目地の位置及び寸法　・図示　　・　

６ 目地改修工法 ・目地ひび割れ部改修工法　　　　　　　　　　　　　　　　 　[4.1.4][4.5.16]

１ 既存塗膜等の除去

　 及び下地処理 　　　工　法

・ｻﾝﾀﾞｰ工法

種類、仕上げの形状、工法　　　　　　　　　[4.1.5][4.2.2][表4.2.4][表4.2.5]

　種　類

・薄付け仕上塗材

４ 外壁用塗膜防水材

　 塗り

外壁用塗膜防水塗り　　　　　　　　　　　　　[4.1.5][4.2.2][4.8.2][表4.2.6]

　仕上げの形状　・　　　　　　　　工法　・　

　外壁用仕上塗材の耐候性　※JIS A 6909の耐候形１種相当　・　

　　下地挙動緩衝材の適用　・適用する　　・適用しない

　　吹付け工法の模様材の種類　・　　　　　・所要量　　　　[kg/㎡]

　　外壁用仕上塗料の種類　　　・　　　　　・所要量　　　　[kg/㎡]

　ｺﾝｸﾘｰﾄ面のひび割れ部及び欠損部の処理は、本特記仕様書4-2による

　ﾓﾙﾀﾙ面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は、本特記仕様書4-3による

　既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、本特記仕様書4-5による

１ 改修工法

　改修工法

・かぶせ工法

４ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具

・

・　 ・　

※ＢＢ－１種

・ＢＢ－２種

※ＢＣ－１種

・ＢＣ－２種

標準色（・ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ)

標準色（・ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ)

　材質　※合成樹脂製　・ｶﾞﾗｽ繊維入り合成樹脂製　・ｽﾃﾝﾚｽ(SUS316)製

　線経　※0.25mm以上　・　

　網目　※16～18メッシュ　・　

・Ａ種

６ 樹脂製建具 外部に面する建具の性能等級　　　　　　　　　　　 　[5.3.2][5.3.4][表5.3.1]

　種別 耐風圧性  気密性  水密性  枠見込み(mm) 施工箇所

※Ｂ種

・Ｃ種 Ｓ－６

Ｓ－５

Ｓ－４

Ａ－４

※Ｗ－４

・Ｗ－５

・

外部に面する建具の遮音性能等級　　　　　　　　　 　[5.3.2][5.3.4][表5.3.2]

　種別

・Ｔ－Ａ種

・Ｔ－Ｂ種

・Ｈ－Ａ種

・Ｈ－Ｂ種 ・Ｈ－５

表面色　　標準色（・ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ)　 　　　　　　　　 [5.3.4]

７ 鋼製建具 簡易気密扉の簡易気密型ﾄﾞｱｾｯﾄ性能値　　　　　　 　  [5.4.2][5.4.6][表5.4.1]

　・Ｓ－４　・Ｓ－５　・Ｓ－６

区　分

窓

出入口

Ver.020401
年月日 図面番号

縮 尺 意 電Ａ１版 Ａ３版

構 機
郵便番号　 946-0111　新潟県魚沼市並柳182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
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関　矢　茂　信
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感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号 工事名称
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図示による
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仕様書（そのⅡ） FREE FREE

4学工第12号　広神中学校校舎外部改修工事

　・適用する（0.5m以下）　・適用しない



　　　　　　引 き 戸 用 検 出 装 置 の 種 類

仕様書(そのⅢ)

５
　
建
　
具
　
改
　
修
　
工
　
事

６ ６

　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

７ 集成材

・　 ・　 ・　 ・　

・化粧ばり構造用集成柱

・化粧ばり造作用集成材

・造作用集成材

・１等 ・２等

※１等 ・２等

※１等 ・２等

・　

・　

・　

・　

・　

　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

６

　　※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う

　　・図示の範囲

　　※壁面より両側600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う

　　・図示の範囲

　　※既存のまま

成する材料及び接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量はＦ☆☆☆☆を基本とする。なお、

該当する材料等がない場合において、Ｆ☆☆☆☆以外の材料等を使用する場合は

監督員の承諾を受けること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　 [6.1.2]

・天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲　　    　 [6.1.3]

・天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修　　　　　　　 　　　　　　　  [6.1.3]

５
　
建
　
具
　
改
　
修
　
工
　
事

　厚さ 　　色　調  パターン  防火性能  耐火性能

※無し

・　

※無し

・　

※クリア

・　

・　

・標仕16.2.3のｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具の材料による

　　　　　　　規格及び補強材等

・　

　化粧目地モルタルの色　※モルタル色　・　

　シーリング材料

耐久性による区分

        表 面 形 状         性 能 等

ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　[5.13.5]

　　下表以外は改修標仕表3.7.1による　　　 　　 　[5.13.5][3.7.2][表3.7.1]

　 建具を含む)

　(標準型鋼製軽量

９ ｽﾃﾝﾚｽ製建具

　・Ｓ－４　・Ｓ－５　・Ｓ－６

10 木製建具

鍵札数量　　　※錠前１組に２枚とする　　・錠前１組に  　枚とする

かぎ箱　　　　市販品　　形式　・30組用　・60組用　・120組用　・　

・ｽｲﾝｸﾞﾄﾞｱ

   引戸装置

※適用する（適用建具及び適用位置は図示による）　　　　　　　　　  [5.9.1]

外部に面するｼｬｯﾀｰの耐風圧強度（　　　　　　　　）N/㎡　　　  　　[5.10.2]

開閉機能　　※上部電動式(手動併用)　・上部手動式　　　 [5.10.2][表5.10.1]

外部に面するｼｬｯﾀｰの耐風圧強度（　　　　　　　　）N/㎡　　　　 　 [5.11.2]

スラット　　厚さ(mm)　・0.5　・0.6　・0.8　・1.0　　　　　　　 [表5.11.2]

　　　　　　材質　※塗装溶融亜鉛めっき鋼板又は鋼帯 　　　　　　　[5.11.3]

　　　　　　形状　※ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ形　・ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ形　　　　　　　 [5.11.4]

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ等　※鋼板製　・ｽﾃﾝﾚｽ製SUS304(厚さ1.5mm)　　　　　　　 [表5.11.2]

ｼｬｯﾀｰｹｰｽ　　厚さ(mm)  　・0.4　・0.8　　　　　　　　　　　　　 [表5.11.2]

　　　　　特性による種類

・強化ガラス

・熱線吸収板ガラス

・複層ガラス

　　　　　　 色　　調

・倍強度ガラス

・倍強度ｶﾞﾗｽ

・強化ｶﾞﾗｽ

・熱線吸収ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ

・ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ ※行わない

・行う

　　 建具の種類

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　[5.13.2][表3.7.1]

 鋼製及び軽量鋼製

 ステンレス製

簡易気密型ﾄﾞｱｾｯﾄの性能値の適用は建具表による　　　 　　　  [5.5.2][5.5.6]

かまち戸の樹種　　かまち(　　　　　　)　　鏡板(　　　　　　)　　 (16.7.2)

ふすまの上張り　　※新鳥の子又はﾋﾞﾆﾙ紙程度　・鳥の子　　　　 　(表16.7.3)

ﾏｽﾀｰｷｰ　　　　・製作する(　　　本)　　　※製作しない              [5.7.4]

凍結防止措置　※行わない　　・行う（　　　　　　）　　　　 　　　 [5.8.3]

※ｼｰﾘﾝｸﾞ材

※ｼｰﾘﾝｸﾞ材

　　　 　　　　　　種　類

 種 類 　　　張 り 面 　　　性 能 値

※内張り　・外張り第２種

・

飛散防止率　95%以上

　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

　種類及び品質等が確認できる資料を監督員に提出し承諾を受ける。

防腐・防蟻処理の方法

　工場における加圧式とし、十分に乾燥を行う。

防蟻処理　・行う(適用範囲                                     )　　[6.5.5]

ただし、建築基準法に基づき指定する条件により、定まる風圧力に対応した工法を

改修標仕1.2.2[施工計画書]による品質計画で定める。

　屋外の場合の試験

　　荷重　　・400N　　・　

　　箇所数　・当該階において3箇所程度　・図示

　 中央部　　　周辺部
　野　縁

施　工　箇　所

既存の埋込ｲﾝｻｰﾄ　　・使用する　・使用しない　　　　　　　　　      [6.6.4]

あと施工ｱﾝｶｰの引抜き試験　・行う　・行わない　　　　　　　　　　　 [6.6.4]

　　　　・

　 JISの記号 　　色　　　柄

※無地　・ﾏｰﾌﾞﾙ柄

※柄物　・無地

　　厚さ(mm)

※ＦＳ　・ ※2.0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　[6.8.2]

工法　　※熱溶接工法　・突付け（施工箇所　　　　　　　　 　）　 　 [6.8.3]

・

・

※2.0

厚さ(mm) 　　　備　　考

・複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

・置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

・薄型置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

・　

・　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.8.2]

ＫＴ

ＴＴ

ＦＴ

ＦＯＡ

ＦＯＢ

 JISの記号

　厚 さ(mm) 　　　　　　性　　能

・

・

※2.0　・　

※4.0又は4.5

・　

・　

1.0×10 Ω以下、 又は、
９

漏洩抵抗値(JIS A 1454による)

1.0×10 Ω未満
10

   注意喚起用床材

　表面処理用木材保存剤を塗布することとする。

　ただし、現場における加工が生じた場合には、加工した箇所に対し、現場にて

　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

9

・複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

（大型積層型式） ・

・かば

・

※18

・　ビス留め

※のりくぎ併用

※無塗装品

・塗装品

 樹　種  板　厚 　　工　法 　仕上塗装

・

被着体の組合せ
  シーリング材の種別

品　　名 規格・品質 心材の樹種 化粧単板の樹種

・熱線反射ガラス

８ 鋼製軽量建具

鋼板類の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　 　 [5.5.3]

簡易気密型ﾄﾞｱｾｯﾄの性能値の適用は建具表による　　  [5.4.2][5.6.2][表5.4.1]

外部に面する建具の耐風圧性　　　　　　　　　　　  [5.4.2][5.6.2][表5.2.1]

ふすまの種別　　・Ⅰ類　・Ⅱ類　　　　　　　　　　　　　　　　 (表16.7.3)

ふすまの縁の仕上げ　　・塗り縁　・生地縁　　　　　　　　　　　(表16.7.10)

12 自動ﾄﾞｱ開閉装置

11 建具用金具

自動ﾄﾞｱの開閉機構　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  [5.8.3][表5.8.4]

　 開 閉 方 法

※ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ ・電子ﾏｯﾄｽｲｯﾁ　・ﾀｯﾁｽｲｯﾁ　　　※光線(反射)ｾﾝｻｰ

・音波ｾﾝｻｰ　 　・熱線ｾﾝｻｰ 　  ・光電ｾﾝｻｰ

・押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ ・多機能ﾄｲﾚｽｲｯﾁ

13 自閉式上吊り

14 重量ｼｬｯﾀｰ

設置箇所　　・図示　　・　

障害物感知装置を設けた電動ｼｬｯﾀｰの設置箇所　　・図示　　・　

屋内用防火ｼｬｯﾀｰ若しくは防煙ｼｬｯﾀｰの危害防止機構

一般重量ｼｬｯﾀｰのｼｬｯﾀｰｹｰｽ　※設ける　・設けない　　　　　　　　　　[5.10.2]

　・設ける（設置箇所：・図示　　・　　　　　　）

15 軽量ｼｬｯﾀｰ 開閉形式　　※手動式　・上部手動式（手動併用） 　　　　[5.11.2][表5.11.1]

　　 セクション材料

※スチールタイプ

・アルミニウムタイプ

・ファイバーグラスタイプ

 開閉方式

※ﾊﾞﾗﾝｽ式

・ﾁｪｰﾝ式

・電動式

　収納形式

・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ形

・ﾛｰﾍｯﾄﾞ形

・ﾊｲﾘﾌﾄ形

・ﾊﾞｰﾁｶﾙ形

　　ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ

・溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板

※ｽﾃﾝﾚｽ鋼板(SUS304)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [5.12.2][5.12.3][表5.12.1]

耐風圧性能による区分　・５０　・７５　・１００　・１２５         [5.12.2]

17 ｶﾞﾗｽ 下記以外は、建具表による　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [5.13.2]

・合わせガラス

　特性による種類　　※ Ⅱ-1類

　　　材料板ｶﾞﾗｽによる種類

・ﾌﾛｰﾄ強化ｶﾞﾗｽ

・型板ｶﾞﾗｽ

　　　材料板ｶﾞﾗｽによる種類

・熱線吸収ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ

・熱線吸収網入り磨き板ｶﾞﾗｽ

Ⅲ類（曲面はⅠ類）

・ﾌﾞﾙｰ　・ｸﾞﾚｰ　・ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　・ｸﾞﾘｰﾝ

材料板ｶﾞﾗｽの種類及び厚さの組合せ並びに複層ｶﾞﾗｽの厚さ　・建具表による

耐熱性による区分　・Ｔ１　 ・Ｔ２ 　・Ｔ３　 ・Ｔ４ 　・Ｔ５ 　・Ｔ６

日射取得性、日射遮へい性による区分　・Ｇ　　・Ｓ

乾燥気体の種類　・空気　　・　

材料板ｶﾞﾗｽによる種類の名称 　　　　　色　　調

※ﾌﾛｰﾄ倍強度ｶﾞﾗｽ　　　

・熱線吸収倍強度ｶﾞﾗｽ ・ｸﾞﾚｰ　・ﾌﾞﾙｰ　・ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　・　

　　品　　質 　反射皮膜面  材料板ｶﾞﾗｽの種類 映像調整

※熱線反射ｶﾞﾗｽ

・高性能熱線反射ｶﾞﾗｽ

※内面　・外面

・内面

18 ｶﾞﾗｽ留め材

・ｼｰﾘﾝｸﾞ材　※ｶﾞｽｹｯﾄ(FIX部はｼｰﾘﾝｸﾞ材) アルミニウム製及び樹脂製

19 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ積み

　    寸 法(mm)

　呼び寸法

　壁用金属枠及び補強材

壁用金属枠の種類

※アルミニウム製

記号 主成分による区分

※ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ

　　　 名　称20 ガラス用フィルム

品質　JIS A 5759による

１ 基本要求品質

　特記以外の建物内部に使用する内装改修工事の既製品等の品質、又は製品を構

２ 改修範囲 ・既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲　 　　 　 [6.1.3]

３ 施工数量調査

　　・図示の範囲

                                                                   [1.5.2]

　下記の調査結果について、施工方法、施工箇所、施工数量等をまとめた施工数量

調査報告書を提出し、監督員の承諾を得て施工する。

・内部床、壁、天井等の改修後に見え掛りとなる既存のｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ、ﾀｲﾙ、

　ﾌﾟﾗｽﾀｰ、ﾎﾞｰﾄﾞ等の面

　　調査内容

　　　ひび割れの幅及び長さを壁面等に図示する。

　　　ﾓﾙﾀﾙ、ﾀｲﾙ、ﾌﾟﾗｽﾀｰの浮き部分を壁面に表示する。また、ﾓﾙﾀﾙの欠陥部分

　　　(ﾓﾙﾀﾙ目地を含む。)を調査する。

　　　仕上材の欠損部、腐朽部、脆弱部を壁面に表示する。

・ｶﾊﾞｰ工法による床・壁・天井改修箇所の下地材

　　調査内容

　　　既存下地材の不陸、脆弱部、欠損部を調査する。

　　　天井下地組の強度、腐朽状況を調査する

・改修工事後も使用する建具(枠、額縁を含む。)

　　調査内容

　　　建具の建付け状況、建具金物の不具合の有無、仕上げ材の欠損部、腐朽部

　　　を調査する。

・設備工事及び既存部分と改修部分との取合い部の整合を調査する。

・造り付けの実験台、作業台、流し及び黒板等で監督員が指示したものについて、

　欠陥部分不具合の有無を調査する。

４ 既存床の撤去

   及び下地補修

・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ等の撤去　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 [6.2.2]

　　※仕上げ材のみ(接着剤とも)

　　・下地ﾓﾙﾀﾙとも(※図示の範囲)

　　・行わない(※図示の範囲)

・合成樹脂塗り床の材の除去工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.2.2]

　　・機械的除去工法

　　※目荒工法

改修後の床の清掃範囲　　※改修箇所の室内　・　　　　　　　　　　 　[6.2.2]

５ 既存壁の撤去

　 並びに下地補修

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修　　　　　　　　　　　    [6.3.2][4.4.9]

　※図示

　・[4.4.9]ﾓﾙﾀﾙ塗替え工法

　　　仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の処置

　　　　※ｽﾃﾝﾚｽ製ｱﾝｶｰﾋﾟﾝを縦横200mm程度の間隔に打ち込み、ｽﾃﾝﾚｽﾗｽ等を張る。

　　　　・図示

６ 木下地等 表面仕上げ        　　　　　　　　　 　　　　　　　　     [6.5.1][表6.5.2]

　　　表面仕上げの種別

機械加工

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

　　適用箇所

手加工

・Ｈ－Ａ種

・Ｈ－Ｂ種

・Ｈ－Ｃ種

６ 木下地等 「製材の日本農林規格」による製材　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.5.2]

品　　名 樹種
寸法
(mm)

等級 形状 含水率 保存処理

・下地用針葉樹製材

・造作用針葉樹製材

・広葉樹製材

※２級

・　

・上小節

・小節以上

※１等

・　

※A種 ・B種

・　

※A種 ・B種

・　

※10％以下

・A種 ・B種

・　

「製材の日本農林規格」以外の製材　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.5.2]

施工箇所 樹種

・　

寸法
(mm) 材面の品質 防虫処理 含水率

(　　　　　 )

造作材の場合

(※A種 ・B種)

・適用する

・適用しない

※A種 ・B種

・　

・樹種のうち杉は、県産材を使用する

造作用集成材等 　　　　　　　　 　　　　　　　　                   [6.5.2]

見付け
材面数

・

・

・

直交集成板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.5.2]

品　　名 強度等級 種別 接着性能
(使用環境)

樹　種

・異等級構成直交集成板

・同一等級構成直交

　集成板

・　

・　

・　

・　

・Ａ種

・Ｂ種

 ・Ａ　　・Ｂ

 ・Ｃ

 ・　

・Ａ種

・Ｂ種

・　

 ・Ａ　　・Ｂ

 ・Ｃ

 ・　

 ・　

 ・　

８ 合板等 合板等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.5.2]

　　　　品 名 　　板 厚 　 接着の程度   樹 種 　防虫処理

・普通合板

・構造用合板

・化粧ばり構造用合板

・天然木化粧合板

・　

※5.5mm ・　　

※12mm  ・　　

・　

・　

・　

※１類　・２類

・特類　※１類

・特類　・１類

・１類　・２類

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・適用する

・適用する

・適用する

・適用する

・　

９ 防腐・防蟻処理 防腐処理　※行う(適用範囲　※改修標仕6.5.5(1)による　・図示)   　  [6.5.5]

　防腐・防蟻剤はｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ等を含まない非有機ﾘﾝ系の表面処理用木材保存剤とし、

　薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

　　　　適用部材 　 保存処理性能区分

・Ｋ２　・Ｋ３　・Ｋ４

・Ｋ２　・Ｋ３　・Ｋ４

10 軽量鉄骨天井下地 屋外の場合の形式及び寸法　　　　　　　　　　　　 　　　　 [6.6.3][表6.6.2]

※下表以外は、改修標仕6.6.3及び表6.6.2による

　　　　　下地材の間隔（㎜）

野縁受、吊りﾎﾞﾙﾄ、ｲﾝｻｰﾄ

ふところが3mを超える場合の補強　　※図示　　・　　　　　　　　　　 [6.6.4]

屋外の天井の補強　　※図示　　・改修標仕6.6.4(11)による　　　　　　[6.6.4]

11 ビニル床シート張り

　　　種　　類

※発泡層のないもの

・発泡層のあるもの

12 ビニル床タイル張り

　　　　　種　　　　類

※ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

・単層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

13 帯電防止床ﾀｲﾙ張り 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　[6.8.2]

　　　 種　　類

・ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

・ﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

体積抵抗値(JIS K 6911による)

14 誘導用、 視覚障害者用ﾀｲﾙ　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　     [6.8.2]

適用箇所 　　　 種　類 　　　　寸　法 (㎜) 　　形　状

 屋　内

 屋　外

・塩化ﾋﾞﾆﾙ系

・ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ系

・磁器又はせっ器ﾀｲﾙ

・ｺﾝｸﾘｰﾄ系

・磁器又はせっ器ﾀｲﾙ

※300×300 ・

・※300×300

・

※300×300×60 ・300×300×30

・

ﾌﾞﾛｯｸﾊﾟﾀｰﾝ

JIS T 9251

による

15 ビニル幅木 高さ(mm)　　※60　　・75　　・100　　　　　　　　　　　  　　　　  [6.8.2]

16 カーペット敷き ・織じゅうたん　　　　　　　　　　　　 　　　　　  [6.9.1][6.9.2][表6.9.1]

  種 別      織 り 方

・ｳｨﾙﾄﾝｶｰﾍﾟｯﾄ

・ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｪｰｽｶｰﾍﾟｯﾄ

・ｱｷｽﾐﾝｽﾀｰｶｰﾍﾟｯﾄ

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

   ﾊﾟｲﾙ形状

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ

・ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ

・ｶｯﾄ､ﾙｰﾌﾟ併用

   帯 電 性

人体帯電圧

　※3kV以下　

　・　

　 色・柄等

※単一色(無地)

・柄物(標準品)

・タフテッドカーペット　　　　　　　　　　 　　　　[6.9.2][6.9.3][表6.9.2]

　　ﾊﾟｲﾙ形状

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ

・ﾏﾙﾁﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟ

・ﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ

・ｶｯﾄ､ﾙｰﾌﾟ併用

　　　ﾊﾟｲﾙ長(mm)

※4.0

・

※5.0～7.0　・　

※4.0～6.0　・　

　　 工　法

※全面接着工法

・ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ工法

   帯 電 性

人体帯電圧

 ※3Kv以下

　・

・タイルカーペット　　　　 　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　　[6.9.2]

　 種　別

※第一種 

・

　 ﾊﾟｲﾙ形状

※ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ

電気抵抗値(Ω)

※適用しない

・10 Ω以下

　　　　施 工 箇 所

17 合成樹脂塗床                                               [6.10.3][表6.10.4～表6.10.8]

　　　　種　　別

・弾性ウレタン樹脂塗床材

・エポキシ樹脂塗床材

             仕 上 げ の 種 類

※平滑仕上　・防滑仕上　・つや消し仕上げ　　 

・樹脂モルタル仕上げ（※平滑　・防滑）

・薄膜型塗床

※薄膜流しのべ仕上げ（※平滑　・防滑）

・厚膜流しのべ仕上げ（※平滑　・防滑）

18 フローリング張り 　　　　　　　[6.11.2][6.11.3][6.11.4][6.11.5][6.11.6][表6.11.1～表6.11.6]

等級・種別　　 品　　名

・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ1等

・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ1等

・天然木化粧複合

　ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

・なら

・

・なら

・

・

・

・1等

・1等

・Ａ種

・Ｂ種
・Ｃ種

※15

・

※15

・

・

・

・釘留め工法

・接着工法

・ﾓﾙﾀﾙ埋込工法

・接着工法

※釘留め工法

・接着工法

・塗装品

・無塗装品

・

・

※塗装品

・無塗装品

現場塗装仕上げ　　・行う(塗料：　　　　　　　　　)　・行わない　　[6.11.6]

19 畳敷き 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 [6.12.2][表6.5.10][表6.12.1]

　　　適 用 箇 所

改修標仕表6.5.10による床組

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ床下地

               畳　の　種　別

・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種(※KT-Ⅲ・　　)

・Ｃ種　・Ｄ種(※KT-Ⅲ・　　)

20 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

   その他のﾎﾞｰﾄﾞ張り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　[6.13.2][表6.13.1]

　　　　種　　類

・硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板

・普通木毛ｾﾒﾝﾄ板

・けい酸ｶﾙｼｳﾑ板

・ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板

　　　　　厚さ(mm)・規格等

・15　・20　・25

・15　・20　・25

ﾀｲﾌﾟ2(無石綿)

※ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ(※9.0　・12.0　・　　　)

・凹凸ﾀｲﾌﾟ(※12.0　・15.0)　((個)不燃)

・せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

・不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

・ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ

・強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

・難燃合板

・9.5（準不燃）　・12.5（不燃）

・9.5（準不燃）　・12.5（準不燃）

・12.5（不燃）　 ・15.0（不燃）

　9.5(不燃) ・化粧無(下地張り用)

　　　　　　・化粧有(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様)

・普通合板 表板の樹種・　　　 板面の品質・ 　　　厚さ ※図示

接着の程度・1種 ・2種　防虫処理・行う　・行わない

軽量鉄骨下地ﾎﾞｰﾄﾞ遮音壁の遮音ｼｰﾙ材　　　 　　　　　　　　　　　　 [6.13.2]

　※適用する　・適用しない

・せっこうﾎﾞｰﾄﾞの継目処理　　　　　　　　　　　　　　　 [6.13.3][表6.13.5]

　目地工法の種類 せっこうボードのエッジの種類 　　　　　　施工箇所

・継目処理工法

・突付け工法

・目透かし工法

・ﾍﾞﾍﾞﾙ

・ﾍﾞﾍﾞﾙ

・ｽｸｴｱ

・ｽｸｴｱ

・ﾃｰﾊﾟｰ ・ﾍﾞﾍﾞﾙ

　・亜鉛めっき鋼板　　・ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼板　　・ｶﾗｰ鋼板　　・ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

二重ﾁｪｰﾝ、急降下制動装置、急降下停止装置等を設けた電動ｼｬｯﾀｰの 　 [5.10.2]
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工程等

仕様書(そのⅣ)
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[7.3.2][7.3.3][表7.3.1]～[表7.3.4]
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3

最小かぶり厚さは、目地底から算定する。                    [8.3.5][表8.3.6]

　 厚さ ・耐久性上不利な箇所の鉄筋のかぶり厚さは下表による。

　適合するものとする。ただし、無筋ｺﾝｸﾘｰﾄに用いる場合を除く。

　普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄの品質は、JIS R 5210に示された規定の他、次の規定の全てに

・高炉セメントＢ種（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・金属拡張ｱﾝｶｰ

　※Ⅰ類　・Ⅱ類

備　考防火性能の級別施工箇所

備 考施工場所・用途

　　

施工箇所 　構　法

　

(注2)

空調用吹き出しﾊﾟﾈﾙ

　配線取り出し開口　※40㎜×80㎜程度の開口

　ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ全体面積に対する設置割合　※20～30%

配線取出しﾊﾟﾈﾙ　　　　

　ｺﾝｾﾝﾄの箇所数　※10～15㎡ に1箇所程度

　仕様　※製造所の標準仕様(ｺﾝｾﾝﾄ本数は別途設備工事)

ｺﾝｾﾝﾄ等の取付け対応

　・図示

　 表面材種

   厚さ(mm)

・　

化学繊維無機質

 ・

 ・ 

 ・

 ・

 ・

 ・

・

・

 ・

 ・ ※不燃・準不燃・難燃

  　（㎜)

耐凍害性

あり なし

うわぐすり

施釉 無釉

役 物

なしあり 特注

色

標準

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

  仕上り高  適用地震時 耐荷重性能

(mm)  水平力 (注1)

表面仕上げ材

・　

※50未満

・1.0G

・0.6G

・3,000N

・5,000N

・帯電防止床ﾀｲﾙ

・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

・帯電防止床ﾀｲﾙ

・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

・3,000N

・5,000N

・1.0G

・0.6G

・　

※50未満

・ﾊﾟﾈﾙ構法

・溝構法　

各表の注意

書きによる・Ａ種　・Ｂ種

・Ａ種　※Ｂ種

・Ａ種　・Ｂ種

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

　 非水分散系塗料

(NAD)

７

 新規塗りの種別

亜鉛めっき鋼面

ｺﾝｸﾘｰﾄ面及び

押出成形ｾﾒﾝﾄ板面

・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

・Ａ－１種 ・Ａ－２種

・Ｂ－１種 ・Ｂ－２種

・Ｃ－１種 ・Ｃ－２種

※Ａ種

※Ａ種

・２級

・３級

・１級

・２級

・３級

　 ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り

(EP-G)

   ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り

(EP)

鉄鋼面

亜鉛めっき面

　　塗替えの種別

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

※Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

・Ａ種　※Ｂ種

・Ａ種　※Ｂ種

   模様塗料塗り

(EP-T) ・Ａ種　※Ｂ種

下地調整は表の注意書きによる

 新規塗りの種別

(UC) 新規塗りの種別　　・Ａ種　※Ｂ種

新規塗りの種別　　・Ａ種　※Ｂ種

　 及び強度、品質

2
　スランプ

※２１

・１８

・ 

・ 

・ 

・ 

　　　　　　　　　呼　び　名 (㎜)

・Ｄ１６以下

・Ｄ１９以上・ＳＤ３４５

・　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[8.2.1][表8.2.1]

３ あと施工ｱﾝｶｰ あと施工ｱﾝｶｰの材料                                                 [8.2.4]

７ｄ

２８ｄ

352J/g以下

402J/g以下
 水和熱

　改修標仕表8.3.6の値に加える寸法(㎜)

※１０　・　

接する打放し面

構造形式

不燃材料の認定　　・有り

・ｽﾀｯﾄﾞﾊﾟﾈﾙ式

・ｽﾀｯﾄﾞ式

※ﾊﾟﾈﾙ式

ﾊﾟﾈﾙ部の

総厚さ(mm)

・　

・ 　

・有り

(JISによる記号)

   遮 音 性

　・有り(※固定式　・可動式　：施工箇所は図示)

　※無し

壁ﾀｲﾙ張りの工法　　　　　　　　　　　　　　 　[6.15.5][表6.16.4][表6.16.6]

ﾀｲﾙの見本焼き　　※行わない　　・行う　　　　　　　　　　　　　　 [6.16.3]

既製目地材　※適用しない　　・適用する（形状は図示による）   　   [6.15.3]

※ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ32K

　　記　号

ＧＷ－Ｂ ※25　・　

　厚さ(mm)

・一般ﾀｲﾌﾟ

・遮音ﾀｲﾌﾟ

 表面材

※鋼板

※鋼板 ・焼付け塗装

・焼付け塗装

  表面仕上げ 　　　操作方法

・手動式　・電動式

・部分電動式

・手動式　・電動式

・部分電動式

表面仕上げの壁紙張りの品質　　22壁紙張りによる。

パネル圧接装置操作方法　　※製造所標準仕様　　・ 

厚さ(mm)

　　　　　　両端ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ　※有り(・ｽﾃﾝﾚｽ製　※ﾋﾞﾆﾙ製)　・無し

　　　　　・ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾔ無し

幅(mm)　　・50　・65　・75　・　

取付け工法　※接着工法　・埋込み工法

　寸法(㎜) 　　　　　備　　考

・黒板 ※平面　・曲面　・ｽｸﾘｰﾝ付引分

・ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ ※平面　・曲面　・ｽｸﾘｰﾝ付引分

  ヶ所

 ヶ所

 ヶ所

 ヶ所 ・ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ

 ・　

※120×80　　・150×80　　 ・　・縦形ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

・ｶｰﾃﾝ（又はﾚｰｽ共） ※150×80　　・180×80　　 ・　

・ｶｰﾃﾝ＋横形ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ※180×150　 ・　

色彩　　・Ｂ－１　・Ｂ－２（・ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ）

　・図示

品質等

　 カーテンレール 　・既存再利用する(養生方法：　　　　　　　　　　　　　)　　[2.3.1][5.1.6]

カーテンレール

形　式 ひだの種類

下記以外全て ※600×600

　寸法（㎜）

・

　・新設する　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　(20.2.14)

　　　　適 用 箇 所 　寸法（㎜）

下記以外全て

※図示

※450×450

・600×600

　　　目地の材質 　 適用箇所

　　　　　　　　・硬質ｱﾙﾐﾆｳﾑ製(受枠とも)

　　　　　　　　・ｽﾃﾝﾚｽ製(受枠とも)

　寸法(mm)

※ｻﾝﾀﾞｰ掛け目荒らし後、ｸﾗｯｸ等をｴﾎﾟｷｼ系ﾊﾟﾃ処理し、ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床材を

　厚さ1.0㎜塗布し仕上げる。

※ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

　 枠の材質

・

　 表面の材質

※特殊発砲ﾋﾞﾆｰﾙ張り

　         　下地

・

・図示による

・・撤去工法

21 吸音材 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[表6.13.1]

　　　　　種　　　類

・ﾛｯｸｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ1号 ＲＷ－Ｂ ※25　・　

22 壁紙張り                                                                   [6.14.2]

壁 紙 の 種 類

 紙製  織物  ﾋﾞﾆﾙ

※不燃・準不燃・難燃

ﾓﾙﾀﾙ、ﾌﾟﾗｽﾀｰ面等の下地調整　　　　[6.14.3][7.2.5][7.2.6][表7.2.4][表7.2.5]

　※RB種　　・RA種(施工箇所：　　　　　　)

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面の下地調整　　　　　　　　　　　　 [6.14.3][7.2.7][表7.2.7]

23 ﾓﾙﾀﾙ塗り モルタル　・現場調合材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[6.15.3]

　　　　　（ｾﾒﾝﾄは本特記仕様書8-1、8-2「セメントの種類」による）

　　　　　・既調合材料

仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の処置　　　　　　　　 [6.15.5][4.4.9]

　・  

24 ﾀｲﾙ ﾀｲﾙの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　[6.16.3]

形状寸法

ﾀｲﾙの試験張り　　※行わない　　・行う　　　　　　　　　　　　　 　[6.16.3]

ｺﾝｸﾘｰﾄ素地面の処理　　・目荒し工法　　・　　　　　　　　　　　　　[6.16.3]

　内装ﾀｲﾙ　　　　※ﾀｲﾙ接着剤張り　　・積上げ張り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(20.2.2)

・ﾊﾟﾈﾙ構法

・溝構法　

注1：耐荷重性能5,000Nについては、国土交通省の建設技術評価「耐震型ﾌﾘｰｱｸ

注2：表面仕上げ材の品質･規格等は、13 帯電防止床ﾀｲﾙ張り、16 ｶｰﾍﾟｯﾄ敷きに

   ｾｽﾌﾛｱの開発」において評価を取得したもの又は同等のものとする。

　 よる。

ｽﾛｰﾌﾟ及びﾎﾞｰﾀﾞｰ

　※製造所の標準仕様(ただし、構成材は標仕20.2.2(2)(ｲ)による)

26 可動間仕切 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(20.2.3)

※鋼板

(※0.6　・0.8)

ﾊﾟﾈﾙ表面仕上げ

・ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付け

・ｱｸﾘﾙ樹脂焼付け

27 移動間仕切 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (20.2.4)

遮音性能による区分

遮音性能　　※36dB/500Hz以上　　・36dB/500Hz未満

28 トイレブース 表面仕上げ材　・ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板(標準色　ｱﾙﾐ製ｺｰﾅｰｴｯｼﾞ付き)　　 　(20.2.5)

　　　　　　　・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂系化粧板(標準色　ｱﾙﾐ製ｺｰﾅｰｴｯｼﾞ付き)

脚部(ｽﾃﾝﾚｽ製) ※幅木ﾀｲﾌﾟ　・支柱ﾀｲﾌﾟ

ﾄﾞｱｴｯｼﾞ　　　 ※曲面形　　・ﾌﾗｯﾄ形　　・製造所の仕様

29 階段滑止め 材　種　　※ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)　・ｱﾙﾐﾆｳﾑ　・黄銅 　　　　　　　　　　　(20.2.6)

形　状　　※ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾔ入り

30 階段手すり

※集成材ｸﾘｱﾗｯｶｰ仕上げ(市販品　径　約45mm又は約60mm)

・ﾋﾞﾆﾙ製ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ(幅　約50mm)

・　

種　　類 施工箇所

31 黒板及び

   ホワイトボード

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(20.2.8)

　 種類 　区分 種類

・ 

・ 

※焼付け ・鋼製

・ほうろう

・ 

32 室名札 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (20.2.10)

　材　　種

※塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製

・ｱｸﾘﾙ樹脂製

 ※260×80×5

 ・　

 ※260×80×12・県産杉板材

  ヶ所

  ヶ所

　突出型  面付型 　文字形式  受 金 具

 ※ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304) ・文字書込み

・文字彫込み

33 ブラインド ・既存再使用する(養生方法：　　　　　　　　　　　　　)　　　[2.3.1][5.1.6]

・新設する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (20.2.12)

 形　式

※横形

・縦形

※ｷﾞｱ式　・ｺｰﾄﾞ式

・操作棒式

・1本操作ｺｰﾄﾞ

※2本操作ｺｰﾄﾞ

　　種　　類 　 ｽﾗｯﾄの材質  ｽﾗｯﾄの幅(mm)

※ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製

・樹脂製　・木製

※25　　・35

・100

・80

・100

・焼付け塗装仕上げのｱﾙﾐｽﾗｯﾄ

・特殊防炎加工のｸﾛｽｽﾗｯﾄ

34 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

   及びｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

・既存再使用する　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　[5.1.6]

・新設する

　※市販品(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製　押出し型材)

　　使 用 区 分 　　　　　溝幅×深さ（㎜）

・横形ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ※90×150　　・120×150　　・　

35 ロールスクリーン 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　(20.2.13)

操作方法

・電動式

・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ式

・ｺｰﾄﾞ式（ﾁｪｰﾝ式）

幅及び高さ

・　

・　

・　

 材 種

・ｶﾞﾗｽ繊維製

・合成・天然繊維製

・木製

巻取りﾊﾟｲﾌﾟ、ｳｪｲﾄﾊﾞｰ、操作ｺｰﾄﾞ、操作ﾁｪｰﾝの材料

　　※製造所の仕様　　・　

36 カーテン及び カーテン

　・新設する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　(20.2.14)(表20.2.1)

取付箇所
開閉操作
方　　式

きれ地の種別、　
品質、特殊加工品

・　

・　

・ｼﾝｸﾞﾙ

・ﾀﾞﾌﾞﾙ

・片引き

・引分け

・手引き

・ひも引き

・電動

・ﾌﾗﾝｽひだ

・箱ひだ、つまひだ

・ﾌﾟﾚｰﾝひだ、片ひだ

・　

・　

暗幕用ｶｰﾃﾝの両端、上部及び召合せの重なり　※300mm以上　・　

　・既存再使用する　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　    　[5.1.6]

　強さによる区分 　材　料  仕 上 げ 　形　状

 ※10-90

 ・　

※ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

・ｽﾃﾝﾚｽ製

※ｱﾙﾏｲﾄ

・　

※角形

・　

 目地形状

・額縁ﾀｲﾌﾟ

・目地ﾀｲﾌﾟ

・天井仕上げ材がDRの範囲

37 天井点検口

 本体の材質

※ｱﾙﾐ製

・ｽﾃﾝﾚｽ製

※ｱﾙﾐ　・ｽﾃﾝﾚｽ　・黄銅

38 床点検口

市販品　　材質　・塩化ﾋﾞﾆﾙ製(ｺｲﾙ状、ｽﾃﾝﾚｽ製受枠)

　　　　　　　　・ﾋﾞﾆﾙ製(ｽﾃﾝﾚｽ製受枠)

39 くつふきマット

41 人研ぎ製流し等

・再研ぎ出し(図示による)

41 屋内掲示板 　改修工法

・かぶせ工法

　　　　室　　名

※施工箇所

部　　位

42 しっくい塗り

※左官業者

　　新潟県左官業協同組合(平成26年12月31日に解散した新潟県左官同業会を含む。

以下、同様。）主催の「漆喰塗り技能者資格講習会」の修了者立ち会いのもと

で施工すること。ただし、これによることができない場合は、理由及び施工者

を明らかにした書面を提出し、監督員の承諾を受けて施工するものとする。

※材料、下地、調合、塗り厚、工程及び工法

使用する材料については、材料の品質が確認できる品質規格票(証明書)等を

監督員へ提出し、承諾を得たものとする。 

上記以外については、「既調合しっくい塗り標準仕様書」（新潟県土木部都市 

局営繕課）による。 

１ 塗装業者 ※(社)日本塗装工業会の会員　　・監督員の承諾する業者

２ 材料 屋内の壁及び天井仕上げ材は、建築基準法に基づき指定又は認定を受けた防火材料

とする。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     [7.1.3]

３ 下地調整 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[7.2.1～7.2.7]

　　種　別 　　　　　　　　　　　施　工　箇　所

・ＲＡ種 ・図示による

※ＲＢ種

・ＲＣ種

※ＲＡ種、ＲＣ種以外の全て(内部)　　・図示による

・図示による

既存ﾓﾙﾀﾙ下地面等のひび割れ部の補修　 　       　        [表7.2.4～表7.2.6]

　※行う（補修範囲及び補修方法は監督員の指示による）　・行わない

４ 錆止め塗料塗り

 下地の種類

鉄鋼面

亜鉛めっき面

錆止め塗料の種別

 ※Ａ種 ・Ｂ種

 ※Ａ種 ・Ｂ種

 ・Ｃ種

  塗替えの種別

 ・Ａ種 ・Ｂ種

 ※Ｃ種

 ・Ａ種 ・Ｂ種

 ※Ｃ種

  新規塗りの種別

 見掛かり部分　※Ａ種 ・Ｂ種

 見隠れ部分　　・Ａ種 ※Ｂ種

 その他　　　　・Ａ種 ※Ｂ種

 新規鋼製建具等※Ａ種 ・Ｂ種

５ 合成樹脂調合

　 ﾍﾟｲﾝﾄ塗り(SOP)

                                      [7.4.3]～[7.4.5][表7.4.1]～[表7.4.3]

　　 下地の種類 　　　塗替えの種別

木部

※亜鉛めっき面

・鉄鋼面

※亜鉛めっき面

※鉄鋼面

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種 ・Ａ種　・Ｂ種

　　　新規塗りの種別

下地調整は

・Ａ種　※Ｂ種※Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

６ ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り(CL) 塗替えの種別　    ・Ａ種　※Ｂ種                          [7.5.2][表7.5.1]

新規塗りの種別　　・Ａ種　※Ｂ種

７ ｱｸﾘﾙ樹脂系

下地の種類

ｺﾝｸﾘｰﾄ、

  ﾓﾙﾀﾙ面等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[7.7.2][表7.7.1]

下地調整

塗り種別

　　　塗替えの種別

・ＲＡ種　※ＲＢ種　・ＲＣ種

・Ａ種　　※Ｂ種

｢塗料その他｣の欄による

・Ａ種　※Ｂ種

 新規塗りの種別

８ 耐候性塗料塗り

(DP)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[7.8.2]～[7.8.4][表7.8.1]～[表7.8.3]

　 下地の種類

鉄鋼面

　　塗替えの種別

・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

 上塗り

・１級

・Ａ－１種

・Ｂ－１種

・Ｃ－１種

９ つや有合成樹脂 　　　　　　　　　　　                [7.9.2]～[7.9.5][表7.9.1]～[表7.9.4]

　　 下地の種類

ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ﾓﾙﾀﾙ面等

木部

・Ａ種　※Ｂ種

　　　新規塗りの種別

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

10 合成樹脂 塗替えの種別　    ・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　              [7.10.2][表7.10.1]

新規塗りの種別　　・Ａ種　※Ｂ種

11 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[7.11.2][表7.11.1]

　　　　　　　塗 替 え の 場 合

　 下地調整

ＲＢ種の場合

　　　塗替えの種別

※Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

12 ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り 塗替えの種別　    ・Ａ種　※Ｂ種                        [7.12.2][表7.12.1]

13 ｵｲﾙｽﾃｲﾝ塗り

(OS)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [7.13.2][表7.13.1]

　　　　　適 用 箇 所 　　　　　　　　　塗　料

・　

・　

・油性　　・水性

・油性　　・水性

14 木材保護塗料塗り 塗替えの種別　    ・Ａ種　※Ｂ種                        [7.14.2][表7.14.1]

１ ｺﾝｸﾘｰﾄの類別 レディーミクストコンクリートの類別                        [8.1.3][表8.1.1]

設計基準強度Fc(N/㎜ )

普通ｺﾝｸﾘｰﾄの設計基準強度                                    [8.1.3][8.1.4]

　　　　　適　用　箇　所

ｺﾝｸﾘｰﾄの仕上りの平たんさ　　・a種　　・b種　　・c種　　　 [8.1.4][表8.1.5]

２ 鉄筋の種類

　 種類の記号

・ＳＤ２９５Ａ

　※接着系ｱﾝｶｰ　　ｶﾌﾟｾﾙの種類　※有機系

４ セメントの種類 ※普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ、高炉ｾﾒﾝﾄＡ種、ｼﾘｶｾﾒﾝﾄＡ種又は 　　　　[8.2.5][表8.2.3]

　ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄＡ種

・普通エコセメント

５ 骨材の品質 ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応性による区分                                            [8.2.5]

・Ａ

※Ｂ (ｺﾝｸﾘｰﾄ中のｱﾙｶﾘ総量Rt=3.0kg/m　)

６ 混和材料の種別 ※混和剤　・混和材　　　　                                         [8.2.5]

※重ね継手　・                                            [8.3.4][表8.3.3]７ 鉄筋の継手

８ 鉄筋の最小かぶり

　　　　施 工 箇 所

柱､梁､壁及び庇などの外気に

９ 鉄骨の工作図 高力ボルト及び普通ボルトの縁端距離､ボルト間隔､ゲージ等            [8.13.2]

　※建築工事監理指針による　　　・図示

Ver.020401
年月日 図面番号

縮 尺 意 電Ａ１版 Ａ３版

構 機
郵便番号　 946-0111　新潟県魚沼市並柳182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感 謝・働き・真 実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号 工事名称

図面名称

仕様書（そのⅣ）

2022年3月

FREE FREE

A-54学工第12号　広神中学校校舎外部改修工事

25 ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ



仕様書(そのⅤ)

8-2
　
耐
　
震
　
改
　
修
　
工
　
事

8-2
　
耐
　
震
　
改
　
修
　
工
　
事

　 及び強度、品質

普通ｺﾝｸﾘｰﾄの設計基準強度                                    [8.1.3][8.1.4]

　※普通ｺﾝｸﾘｰﾄの強度は構造標準図による

8-2
　
耐
　
震
　
改
　
修
　
工
　
事

７ｄ 352J/g以下

２８ｄ 402J/g以下

3

※JIS規格による

※JIS規格による

　・ 

・材齢　７日：収縮しない
2・材齢　３日：　　N/㎜ 以上

・材齢２８日：　　N/㎜ 以上

・Ｊ ロートによる流動時間　８±２秒14

2

2　　・3000N/㎜ 以上

5 2　　・2.35×10 N/㎜ 程度
5 2

　※(財)日本建築防災協会の評価を受けた工法

　・

下地調整

　仕上げﾓﾙﾀﾙの除去　　※行う　・行わない

　　　　　　　　適　用　箇　所

・ガス圧接

・重ね継手

・ 

　 　

   施工

2

   のｺﾝｸﾘｰﾄの打込み

・半乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ

・湿式ﾛｯｸｳｰﾙ

　吹付け

・　

・耐火材巻付け

・ﾗｽ張りﾓﾙﾀﾙ塗り

９

   処理
　
環
　
境
　
配
　
慮
　
改
　
修
　
工
　
事

９
　
環
　
境
　
配
　
慮
　
改
　
修
　
工
　
事

 水和熱

   処理

１ ｺﾝｸﾘｰﾄの類別 レディーミクストコンクリートの類別                        [8.1.3][表8.1.1]

　※Ⅰ類　・Ⅱ類

ｺﾝｸﾘｰﾄの仕上りの平たんさ　　・a種　　・b種　　・c種　　　 [8.1.4][表8.1.5]

２ 鉄骨製作工場 ・監督員の承諾する製作工場                                         [8.1.5]

・建築基準法第７７条の４５第１項に基づき国土交通大臣から性能評価機関とし

て認可を受けた ㈱日本鉄骨評価センター又は ㈱全国鉄骨評価機構の「鉄骨製作

工場の性能評価基準」に定める「　　グレード」として国土交通大臣から認定を

受けた工場又は同等以上の能力のある工場

３ 施工管理技術者 ※適用する                                                         [8.1.6]

４ 鉄筋の種類 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[8.2.1][表8.2.1]

　 種類の記号 　　　　　　　　　呼　び　名 (㎜)

・Ｄ１６以下

・Ｄ１９以上・ＳＤ３４５

・ＳＤ２９５Ａ

・　

５ 溶接金網 網目の形状、寸法及び鉄線の径                                       [8.2.2]

網目の形状､寸法(たて×よこ)

※100×100

・　

鉄線の径または呼び(㎜)

※6.0

・　

６ あと施工ｱﾝｶｰの

　 材料

あと施工ｱﾝｶｰの材料                                                 [8.2.4]

　・金属拡張ｱﾝｶｰ

　※接着系ｱﾝｶｰ　　ｶﾌﾟｾﾙの種類　※有機系

７ セメントの種類 ※普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ、高炉ｾﾒﾝﾄＡ種、ｼﾘｶｾﾒﾝﾄＡ種又は 　　　　[8.2.5][表8.2.3]

　ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄＡ種

・普通エコセメント

・高炉セメントＢ種（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄの品質は、JIS R 5210に示された規定の他、次の規定の全てに

　適合するものとする。ただし、無筋ｺﾝｸﾘｰﾄに用いる場合を除く。

８ 骨材の品質 ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応性による区分                                            [8.2.5]

・Ａ

※Ｂ (ｺﾝｸﾘｰﾄ中のｱﾙｶﾘ総量Rt=3.0kg/m　)

９ 混和材料の種別 ※混和剤　　　　　　　　　                                         [8.2.5]

・混和材(※JIS A 6202による膨張材　・　　　　)

10 型枠

11 鋼材 鋼材の材質                                                [8.2.8][表8.2.7]

種類の記号

・SS400

・SN400B

　　　　　　適　用　箇　所 　　規 格 等

※JIS規格による

12 高力ボルト 高力ボルトの適用                                                   [8.2.9]

　※ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ　・JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ　・溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ

13 モルタル及び

　 グラウト材 　※無収縮モルタル

　※無収縮グラウト材

　　※プレミックス形　　　・現場調合形

柱底均しモルタル                                                  [8.2.12]

グラウト材                                                        [8.2.12]

無収縮モルタルの品質及び試験方法　　　　　　　　　　　　　　　 ［表8.2.10］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※圧縮強度試験は、公的機関で行う。

・練混ぜ２時間後のﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ率：2.0％以下

2

ﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

無収縮性

圧縮強度

ｺﾝｼｽﾃﾝｼｰ ・　

　　　・供試体は、JIS A 1132(ｺﾝｸﾘｰﾄの強度試験用供試体の作り方)に準じて、直

　　　　径50㎜、高さ100㎜の円柱とする。圧縮試験は、JIS A 1108(圧縮強度の試

　　　　験方法)により行う。

　　　・図示による。

14 連続繊維ｼｰﾄ巻き

　採用した工法の規定を満足するもの

材質

材料・形状                                                        [8.2.13]

　引張り強度(含浸硬化後)

　　・2500N/㎜ 以上

　ヤング係数(含浸硬化後)

　　・2.00×10 N/㎜ 以上

工法                                                              [8.2.13]

柱及び梁の隅角部の面取り                                          [8.24.6]

15 鉄筋の継手

　　※工法の評価内容による

　　・　

継手工法                                                           [8.3.4]

 継手方法 　呼び名(㎜)

柱の配筋                                           [8.3.4][各部配筋参考図]

　帯筋の組立ての形

　　※各部配筋参考図2.2による

　　　　種別　　※Ｈ形　・Ｗ-Ⅰ形

　　・図示

16 鉄筋の最小かぶり

　 厚さ

最小かぶり厚さは、目地底から算定する。                    [8.3.5][表8.3.6]

・耐久性上不利な箇所の鉄筋のかぶり厚さは下表による。

　　　　施 工 箇 所

柱､梁､壁及び庇などの外気に

接する打放し面

　改修標仕表8.3.6の値に加える寸法(㎜)

※１０　・　

17 打増し壁に

   用いるｼｱｺﾈｸﾀ

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ壁の打増し部に用いる既存部とのｼｱｺﾈｸﾀ                 [8.3.7]

　種類　　　　※「６　あと施工ｱﾝｶｰの材料」による

　間隔(㎜)　　※500×500　　・図示

18 圧接完了後の

   試験

圧接部の確認試験                                                   [8.3.8]

　※超音波探傷試験

　・引張試験

19 あと施工ｱﾝｶｰの 穿孔前の埋込み配管等の探査方法　                                  [8.12.4]

※電磁波レーダー法

・電磁誘導法

・Ｘ線法

20 あと施工ｱﾝｶｰの

   施工確認試験

※全数の打音検査                                                  [8.12.7]

※引抜き耐力試験

　　範囲　※改修標仕8.12.7による

　　　　　・補強壁１枚あたり３本(梁下・柱・床(または梁上)各１本)以上

　　確認強度

　　※あと施工ｱﾝｶｰの確認強度は構造標準図による

21 鉄骨の工作図 高力ボルト及び普通ボルトの縁端距離､ボルト間隔､ゲージ等        　  [8.13.2]

　※建築工事監理指針による　　　・図示

22 鉄骨工作仮組 ※行う　　　　　　                                               [8.13.10]

23 開先形状 ※鉄骨工事技術指針による　　　・図示　　　　　　    　　　　　　　[8.15.4]

24 スカラップ ※図示による　　・監督員の指示による                              [8.15.7]

25 溶接部の試験

　※行う

26 錆止め塗料

完全溶込み溶接部の超音波探傷試験                                 [8.15.12]

※工場１回塗り、工事現場１回塗り                        [8.17.2]～[8.17.4]

・工場２回塗り

耐火被覆材の接着する面の塗装

　・行う(塗装範囲：※図示　　・　　　　　　　　　　　塗料種別：　　　)

　※行わない

上記以外　　※改修標仕8.17.2(1)による　　・図示

塗料種別　※Ａ種　・Ｂ種

27 耐火被覆                                                                   [8.18.2]

　　　　　　　種　別 　　　所要性能及び適用構造区分

・耐火材 ・乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ

・耐火板張り

・耐火塗料

　※建築基準法の規定に基づく所定の性能を有すること。

耐火性能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[8.18.3]

28 溶融亜鉛メッキ

   高力ボルト接合

摩擦面の処理　　                                               　 [8.20.5]

　※ブラスト処理

　・りん酸塩処理

29 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面の

   目荒し

目荒らしの程度　　                                                [8.21.3]

　※柱・梁面　打継ぎ面の15～30%程度

　※増打ち壁増設　既存壁打継ぎ面の10～15%程度

　※平均深さ2～5㎜(最大5～7㎜)程度の凹部を施す

　・監督員の指示による

30 増設・補強工事 工法の種類                                                [8.21.8][8.23.5]

　※流し込み工法

　・圧入工法

31 柱補強 溶接金網巻き工法及び溶接閉鎖フープ巻き工法                        [8.23.5]

　柱頭柱脚の隙間部間の型枠

　　※ポリスチレンフォーム保温材等を埋込む　　・図示

32 スリットの施工 幅　　　※30㎜～50㎜程度　・　　　　　 長さ　　※300㎜以上        [8.25.2]

形状　　※完全スリット(※既存鉄筋切断　・既存鉄筋を　　本残す)

　　　　・部分スリット(既存コンクリートを厚さ50㎜程度残す)

撤去部の補修　　・撤去材と同一材

　　　　　　　　※無収縮ﾓﾙﾀﾙ (圧縮強度30N/㎜　以上)

１ 石綿含有建材の 施工調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [9.1.1]

　石綿含有建材の事前調査

　　工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有している

　　吹付け材、成形版、建築材料等の使用の有無について調査する

　　　調査範囲　・　　　　　　　　　　・図示

　　　貸与資料　・　

　分析による石綿含有建材の調査　・行う　・行わない

  　分析方法

　　　　  材 料 名

　　定性分析方法 　　定量分析方法

 JIS A 1481-1または

 JIS A 1481-2

 JIS A 1481-3または

 JIS A 1481-4

・　　　　箇所

・　　　　箇所

・　　　　箇所

・　　　　箇所

・　　　　箇所

・　　　　箇所

　石綿粉じん濃度測定　・行う　・行わない　　　　　　　　　　　　　 [9.1.1]

  　測定時期、場所及び測定点

適用測定名称 測定時期 測定場所
測定箇所数

(各処理作業室ごと)

 ・ ・(　)点

 ・ 

 敷地境界

 施工区画周辺又は

 処理作業室内処理作業前 測定 1

 測定 2 ・4方向各1点　・(　)点

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 測定 3

 測定 4

 測定 5

処理作業中  処理作業室内 ・(　)点

 ｾｷｭﾘﾃｨｿﾞｰﾝ入口 ・(　)点

 集じん・排気装置の

 排出口(処理作業室外

 の場合)

・出口吹出し風量

　1m/s以下の位置各1点

・(　)点

 ・  測定 6  施工区画周辺又は

 敷地境界

・4方向各1点　・(　)点

 ・ 

 ・ 

 測定 7

 測定 8

処理作業後

(隔離ｼｰﾄ撤去前)

 処理作業室内 ・(　)点

 施工区画周辺又は

 敷地境界

・4方向各1点　・(　)点

１ 石綿含有建材の

Ver.020401

・建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2014.6

　(建設労働災害防止協会)　

・建築物の解体工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル

　(厚生労働省)

・石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル[2.20版］　平成30年3月

　(平成26年3月31日付け　技術上の指針公示第21号)

　等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針

・建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物

※建築物の解体工事、アスベスト除去について、以下の基準を適用する。

　(環境省水・大気環境局大気環境課)

・石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について

　(平成29年5月30日付け　環水大大発第1705301号)

　 保温材等の除去

　 成形板の除去

　　　備 考

　建物内部で除去を行う場合、除去作業場所と他の場所を隔てるため、開閉部位

養生等　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　[9.1.5]

　※粉じん飛散抑制剤等による湿潤化の後、手ばらしで行う。

除去工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [9.1.4]

・Ｍ４ＤＩ

・Ｍ３ＤＩ

・Ｔ１ＢＩ

・Ｐ０ＤＩ

・Ｐ２ＡＩ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　[9.2.3]

　（出入口､換気口､窓等）は閉とし、ガラスの破損箇所等で開となっている部位

　を養生ｼｰﾄ等で塞ぐ。

　　　施 工 箇 所 　 防火性能 　　　備  考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　[9.3.2]

断熱材を設置する部分の下地に欠損部がある場合　　　　　　　　　　　 [9.3.3]

　※4.1.4 [外壁改修工法の種類]による

改修標仕1.2.2[施工計画書]による品質計画で定める。

通気層　　・設ける（厚さ：　　mm）　・設けない

 吹付け厚さ　　　mm

   舗装改修

　　※9.1.3 [石綿含有吹付け材の除去]により、作業場を隔離する。

４ 石綿含有

石綿含有成形板の種類

３ 石綿含有

　・掻き落し･破砕･切断等による除去を行う。

　　　使 用 部 位 　 厚さ(mm)

　※上記以外にアスベスト含有が疑われる建材があった場合は、速やかに監督員と

　協議すること。

除去した石綿等の処理　　　　　　　　　　　　　　　　 [9.1.3][9.1.4][9.1.5]

　※各種廃棄物分類に応じた最終処分場で埋立処分

　・中間処理

５ 除去した石綿等

　 の処分等

　　　・アスベストの中間処理に適する溶融施設において溶融処理

　　　・大臣認定を受けた無害化処理施設において無害化処理

６ 断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ

　 防水改修  工法の種類 　　　　　　　　　　　施　工　箇　所

・Ｐ１ＢＩ

７ 外断熱改修

 外装材の種類

既存外壁材の撤去　　・行う　・行わない　　　　 　　　　　　　　　　[9.3.3]

下地面の清掃　　・行う　・行わない　　　　 　　　　　　　　　　　　[9.3.3]

建築基準法に基づき指定する条件により、定まる風圧力に対応した工法を [9.3.4]

不陸等の下地調整　　・　

断熱材の施工　　・断熱材製造所の仕様による　・　

外装材の施工　　・外装材製造所の仕様による　・　

外装材の外壁への取付け　　・図示　・　

本特記仕様　５ 建具改修　17 ガラスによる　　　　　　 　　　　　　　[9.4.2]８ ガラス改修

９ 断熱･防露改修 断熱材打込み工法の材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [9.5.2]

　・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材　・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材

　・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 　・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材 　・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材

　※Ａ種１又はＡ種１Ｈとし、難燃性を有するものとする。

断熱材現場発泡工法の材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [9.5.3]

10 屋上緑化改修 工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [9.6.3]

　確かめるための構造計算の基準を定める件」(平成12年5月31日付 建設省告示第

　※「屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上の安全性を

　1458号)による風圧力に対応した固定工法を改修標仕1.2.2[施工計画]で定める。

かん水装置　　・設置する（図示による）　・設置しない 　　　　　　　[9.6.3]

既存保護層等の撤去　　・行う　　・行わない　　　　　　　　　　　　 [9.6.3]

枯補償及び枯損処理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [9.6.4]

　※引渡しの日から1年間　　・　　年間　　・　　年　　月　　日まで

11 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ 既存舗装の撤去　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [9.7.2]

　　　舗 装 撤 去 箇 所 　　　　　　再 利 用 す る 層

２ 石綿含有

　 吹付け材の除去

除去工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　[9.1.3]

　※改修標仕9.1.3による。

　 材 料 名

  　測定方法

 測定名称 測定方法

 ・測定 4

 ・測定 5

 粉じん相対濃度(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ粉じん)計、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰ、

 繊維状粒子自動測定器(ﾘｱﾙﾀｲﾑﾌｧｲﾊﾞｰﾓﾆﾀｰ)等の粉じん

 を迅速に測定できる機器を用いた測定

  　・JIS K 3850-1に基づいた測定

  　・自動測定器による測定

 測定名称
ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀ

直径(mm)

試料の吸引

流量(L/min)

試料の吸引

時間(min)

 ・測定 4　 ・測定 5

 ・　

 ・測定  　 ・　

 ・測定  　 ・　

 ・測定  　 ・　

25 5

47

47

10

10

30

120

240

年月日 図面番号

縮 尺 意 電Ａ１版 Ａ３版

構 機

工事名称

図面名称

郵便番号　 946-0111　新潟県魚沼市並柳182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感 謝・働き・真 実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

仕様書（そのⅤ）

2022年3月

FREE FREE

A-64学工第12号　広神中学校校舎外部改修工事

ｽﾘｰﾌﾞの材料、規格等　　・図示　　　　　　　　　　　　　　　　 [8.2.7]



６

７

８

５　建築リサイクル法の対象建設工事は工事の規模に関係なくすべてを対象おする。

10
　
追
　
加
　
特
　
記

１ 公共事業労務費

 　調査への協力

※協力する

２ 工事監理方式 共同監理　・ 有り  　・ 無し

３ 適用基準等

４ 総合図 ※作成する

５ 工事成績評定 ※受注者は、工事成績評定の対象となる工事施工において、自ら立案し実施した創

意工夫や工事特性に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に

関する事項について、工事完了までに所定の様式により提出することができる。

（様式等は、工事運行マニュアルによる。）

工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出すること。

　３ 建設発生土の搬出

盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。

　２ 建設発生土の利用

10
　
追
　
加
　
特
　
記

連     絡     先

備            考

処 理 施 設 名 称

施 設 所 在 地

　４ 建設廃棄物の搬出

工事の施工により発生する廃棄物は、下記の場所に搬出するものとし積算している。

上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と

異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責に

よるものでない事項についてはこの限りではない。

・営繕工事電子納品要領（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課施設評価室）

備                考

仮 置 場 所 の 有 無

連　　　 絡　　 　先

工事場所／施設所在地

受入工事名／施設名称

工   事   名発 注 機 関 発 生 場 所 施工会社名・連絡先 備     考

再 生 資 材 名 規     格 使 用 箇 所 再資源化施設名・所在地 備     考

下記資材の使用に際し、再生資材を利用すること。

　１ 再生資材の利用

７ 発生材の処理等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[1.3.12]

連動スイッチ

湯沸器

取付

機器納入

連動スイッチ

24H換気扇 機器納入

取付

ガス漏れ警報器

洗面化粧台

便所手洗いｶｳﾝﾀｰ

流し台、ガス台

床はつり補修

天井材 取外し再取付(各種配管配線作業用)

各種配管配線作業用

その他（工事区分を特に間違えやすい項目）

機器付属操作スイッチの取付及び渡り配管配線

機器付属の制御盤への電源供給配管配線

機器付属の制御盤以降の配管配線(接地線共)電気配管配線

電　気　関　係

開口部の墨出し

補強を要しないﾎﾞｰﾄﾞの切り込み

補強を用するﾎﾞｰﾄﾞの切り込み及び下地の補強軽鉄天井･壁下地

仕　上　げ　関　係

屋内受水ﾀﾝｸ用の基礎

機器取付け用ｱﾝｶｰ・架台

屋上基礎で押さえｺﾝにｱﾝｶｰしない軽微なもの

屋外・屋上の基礎

室内の基礎（建築設計図に記入のないもの）

建築設計図に記入のあるもの3.設備機器の基礎

予備ｽﾘｰﾌﾞの穴埋め

使用されたｽﾘｰﾌﾞの穴埋め

S・SRC造貫通鋼管鋼管ｽﾘｰﾌﾞ・補強

　貫通口

2.S･SRC造･はり

ｽﾘｰﾌﾞ・型枠の穴埋め

貫通孔・開口部の補強

貫通孔・開口部の墨出し

補強を要しない型枠材及び取付け

補強を要する型枠材及び取付け

貫通ｽﾘｰﾌﾞ材及び取付け

　の貫通孔･開口部

1.RC造(梁･壁･床)

躯　体　関　係

項　　　目 備　　考

 機器納入は衛生設備

 取付は電気設備

 機器納入は衛生設備

 取付は電気設備

 衛生陶器は衛生設備

 小規模は要協議

 小規模は要協議

 一次側

 二次側

 防火区画、防煙区画

 防火区画、防煙区画

建 電 空 衛 昇

６ 工事区分表

注)原則○印を適用する。ただし、複数記載してある項目についての区分はその項目

を必要とする施工者に適用する。

※工事運行マニュアル

再生クラッシャラン C-40 桜井石材/魚沼市下倉

当該工事における、有価物については下記の通り取り扱う。

（1）有価物は原則として工事費（積算）に含めない

（2）鉄くず等金属類及び電線等は有価物として有価物引取り業者に持ち込むこと

（3）有価物引取り業者は計量伝票を建設工事受注業者に発行する

（4）建設工事受注業者は軽量伝票を根拠に有価物売り払い金清算を完了する

（6）発注担当部署は納入通知書を建設工事受注業者に発行し納めていただく

（5）有価物売り払い金清算完了後、計量伝票を発注担当部署へ一括引き渡す

1)測定時期   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  [1.6.9]

測定時期は家具設置等の別途工事が行われる前とする。ただし、内装又は塗装等の

施工が終了し、その後十分な換気が行われていること、及び中央式空気調和設備の

ように換気を行いながら空気調和を行う設備がある場合は、設備の試運転が終了し

ていることとする。

測定時期は工事完了時とする。なお、内部工事期間等が特記されている場合は、内

部工事完了時とする。

　　時間を見込むこと。

2)測定対象物質

　※　測定時期の決定は、測定結果が指針値を超えた場合に、6）の措置を講じる

※ホルムアルデヒド　（指定値0.08ppm以下）

※トルエン　(指定値0.07ppm以下）

※キシレン　(指定値0.05ppm以下）

※エチルベンゼン　(指定値0.88ppm以下）

※スチレン　(指定値0.05ppm以下）

3)測定室

 ・　　　　　　　　・　　　　　　　室　(測定箇所　　　　箇所）

 ・　　　　　　　　・　　　　　　　室　(測定箇所　　　　箇所）

 ・　　　　　　　　・　　　　　　　室　(測定箇所　　　　箇所）

 ・　　　　　　　　・　　　　　　　室　(測定箇所　　　　箇所）

4)測定方法

測定機器

　※パッシブ型採取機器 　・監督員の承諾する機器

測定要領（パッシブ型測定法の場合）

　※ 測定前の措置

　　測定を開始する前に、測定対象室のすべての窓及び扉（造りつけ家具、押入等

　　の収納部分の扉を含む。）を開放し、３０分間換気する。その後、測定対象室

　　のすべての窓及び扉を５時間閉鎖する。ただし、造りつけ家具、押入等の収納

　　部分の扉は開放したままとする。

　※ 測定は次のイ～ハによる。

　　イ 上記測定前の措置の状態のままで測定する。

　　ロ 測定時間は、原則として２４時間とする。ただし、工程等の都合により、

　　　 ２４時間測定が行えない場合は、８時間測定とする。なお、８時間測定の

       場合は、午後２時～３時が測定時間帯の中央となるよう１０時３０分から

       １８時３０分までの時間帯で測定する。

　　ハ 測定回数は１回とし、複数回の測定は不要とする。

　※ その他

　　上記測定前の措置及び測定においては、換気設備又は空気調和設備は稼働させ

　　たままとする。ただし、局所的な換気扇等で常時稼働させないものは停止させ

　　たままとする。

　※ 測定結果の分析

　　測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し濃度を測

　　定する。

5)測定結果が指針値を超えた場合の措置

※測定結果が厚生労働省の指針値を超えていた場合は、発散源を特定し、換気等

6)報告書の提出

※完了検査日までに報告書を提出する。なお、内部工事期間等が特記されている場

　合は、内部工事完了までに測定結果速報を監督員に提出する。

　の措置を講じた後、再度4）、5）により、測定を行う。

・パラジクロロベンゼン　（指定値0.04ppm以下）

発注者への説明、書面の交付、届出の提出等を行う
建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、
同法第１８条に基づき再資源化等完了報告書を提出すること。

自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。

再生資源利用促進計画書の必要の有無　（有）実施書は完了時にＦＤで提出すること

再生資源利用計画書の必要の有無　　　（有）実施書は完了時にＦＤで提出すること

協議について

建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、

速やかに監督員に報告し、協議すること。

10　有価物について

9 化学物質の
　 濃度測定

　
追
　
加
　
特
　
記

11

参考メーカー
及び商品名

搬出する廃棄物名 金属くず

025-792-6140

魚沼市四日町381-1

軒天 コンクリート面 水性反応硬化形軒天上専用仕上塗材 同等品ノキフレッシュ

コンクリート打ち放し面仕上塗材

可とう形改修塗材ＲＥ 水性ソフトサーフエポ下塗り

エスケー化研（株）

既存鋼材亜鉛メッキ処理面塗装仕上 耐候性塗料塗り（ＤＰ） フロンティアＨＧ 神東塗料（株） 同等品

屋上防水 2階屋上・ベランダ

笠木廻り ウレタン塗膜防水（X-2)工法

立上り　　ウレタン塗膜防水（X-2)工法

平面　　　ウレタン塗膜防水（X-1)工法 （株）ダイフレックス

（株）ダイフレックス

（株）ダイフレックス

同等品

同等品

同等品

屋上 平面

立上り

笠木廻り ウレタン塗膜防水（X-2)工法

塩ビシート防水t=2.0　密着工法

塩ビシート防水t=2.0　絶縁工法

（株）ダイフレックス

アーキヤマデ（株）

アーキヤマデ（株）

同等品

同等品

同等品

年月日 図面番号

縮 尺 意 電Ａ１版 Ａ３版

構 機

工事名称

図面名称

郵便番号　 946-0111　新潟県魚沼市並柳182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂Ｓ ＳＪ ＫＫ

感謝・働 き・ 真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

スーパーセラタイトF エスケー化研（株） 同等品

仕様書（そのⅤ）

2022年3月

FREE FREE

A-74学工第12号　広神中学校校舎外部改修工事

㈲渡辺銅鉄店 ㈱小出環境サービス

廃プラ、ガラス陶磁器

魚沼市七日市416-1

025-792-0208

アスファルト防水撤去材

魚沼環境㈱

魚沼市青島764-1

025-792-1895



工事名称 年月日 図面番号

変 更
図面名称 縮 尺 意 電Ａ１版 Ａ３版

構 機
郵便番号　 946-0111　新潟県魚沼市並柳182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝 ・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

建　築　主
住　所

氏　名

工 事 種 別

工 事 期 間
着工 竣工

敷 地 概 要

１．　地　名　地　番

　　　（住 居 表 示）

２．＊面　　　　　積　

３．　道　　　　　路

４．　敷　地　状　況

５．　用　途　地　域

６．　防　火　地　域

７．　その他の指定

１．　主　要　用　途

３．　建築物の高さ

２．＊階　　　　　数

建 物 概 要

４．　面　　　　　積

最 高 の 高 さ

最高の軒の高さ

（地盤面より）

（地盤面より）

駐車施設の床面積（Ｃ）

容積対象面積（Ｂ－Ｃ）

＊　建　築　面　積（Ａ）

＊　延　べ　面　積（Ｂ）

建蔽率（Ａ／敷地面積）

容積率（Ｂ－Ｃ／敷地面積）

付置義務駐車台数

合　計

工 事 範 囲 本工事の範囲は本設計図書に示された範囲とする

別 途 工 事

１．　屋　　　　　内

２．　屋　　　　　外

構 造 概 要

１．　主　要　構　造

２．　杭　　地　　業

３．　基　　　　　礎

４．　構　造　材　料

５．　そ　　の　　他

設 備 概 要 （該当文字を○で囲む　追加項目・特記事項は余白に記入する）

１．　衛　生　設　備

　　　　消火（消火器・屋内消火栓・スプリンクラー・水噴霧・屋外消火栓） ・ 消雪（井水・電気） ・　

　　　　直暖（蒸気・温水） ・ 温風暖房 ・ 空調（冷房・暖房） ・ 換気（中央・局所） ・ 排煙

　　　　変電 ・ 自家発電 ・ 蓄電池 ・ 幹線 ・ 電灯 ・ コンセント ・ 屋外照明 ・ 建物照明 ・ 

　　　　ネオン広告塔 ・ 動力 ・ 電話配管 ・ 電気時計 ・ 放送 ・ ＢＧＭ ・ 

　　　　インターホン ・ 電鈴 ・ 駐車場管理 ・ 避雷 ・ 特殊用途電源

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆ 外 構

指定無し

　　　　排水処理（単独処理・合併処理・生放流）台　

倉庫棟

合　　計

構造図参照

　　　　ＴＶ共同聴視 ・ 非常警報 ・ 自動火災報知 ・ 誘導灯 ・ 非常照明 ・ 

３．　電　気　設　備

２．　空　調　設　備

（撤去・バルブ止め）

※　消火器：建築工事　ＡＢＣ10号　簡易スタンド共　16＋９ヶ

設　計　概　要　書

魚沼市長

新潟県魚沼市田尻　３２０－１

新潟県魚沼市

31,402.00　ｍ 2

北東側　８．０Ｍ

　　年　　月　　　日

指定無し

指定無し

　　年　　月　　日

　　　・給水（市水・井水） ・ 給湯（中央・局所） ・ 排水（合流・分流） ・ ガス（市ガス・プロパン） ・　

設 計 概 要 書

2022年3月

FREE FREE

A-8

外部改修工事

校舎、渡り廊下棟

１８．２００ｍ

１５．１１８ｍ

校舎 渡り廊下

RC造

  128.00　㎡

校舎 渡り廊下 合　　計階　別

PH階

４階

３階

２階

１階

1,012.56　㎡

1,304.44　㎡

   64.00　㎡

   64.00　㎡

1,012.77　㎡

1,012.77　㎡

   58.00　㎡    58.00　㎡

1,012.77　㎡

1,012.77　㎡

1,076.56　㎡

1,368.44　㎡

  128.00　㎡4,400.54　㎡ 4,528.54　㎡

５．床　面　積　表

4,400.54　㎡

1,304.44　㎡    64.00　㎡ 1,368.44　㎡

4,528.54　㎡

地下 地上

― ４階

4学工第12号　広神中学校校舎外部改修工事



防水端末シーリング充填

工事名称

図面名称

日付

縮尺

郵便番号　946-0111　新潟県魚沼市並柳 182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

改修

前後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

外　部　仕　上　表

部 位 備 考

現　況

現　況

現　況

現　況

現　況

現　況

現　況

現　況

現　況

改修後

現　況

現　況

現　況

現　況

現　況

現　況

現　況

現　況

現　況

現　況

現　況

現　況

現　況

現　況

改修後

現　況

仕 様

屋 上 ( 平 面 ）

屋 上 ( 立 上 り ）

改質アスファルト防水 トーチ工法 撤去 鋳物ドレン φ100 ﾀﾃ型 撤去

塩ビシート防水(絶縁工法) t=2.0 塩ビ鋼板取付 樹脂モルタル補修(1.68㎏/㎡) 高圧水洗浄 塩ビ改修ドレン取付(φ100 ﾀﾃ型 )

改質アスファルト防水 トーチ工法 撤去 防水端末シーリング撤去 防水端末アルミアングル撤去

塩ビシート防水(接着工法) t=2.0 樹脂モルタル補修(1.68㎏/㎡) 高圧水洗浄 防水端末シーリング充填 防水端末アルミアングル取付

P H 屋 上 ( 平 面 ）

P H 屋 上 (立 上 り ）

改質アスファルト防水 トーチ工法 撤去 鋳物ドレン φ100 ﾀﾃ型 撤去

塩ビシート防水(絶縁工法) t=2.0 塩ビ鋼板取付 樹脂モルタル補修(1.68㎏/㎡) 高圧水洗浄 塩ビ改修ドレン取付(φ100 ﾀﾃ型 )

改質アスファルト防水 トーチ工法 撤去 防水端末シーリング撤去 防水端末アルミアングル撤去

塩ビシート防水(接着工法) t=2.0 樹脂モルタル補修(1.68㎏/㎡) 高圧水洗浄 防水端末シーリング充填 防水端末アルミアングル取付

給食室屋根（平面）

給食室屋根（立上り）

玄関屋根（平面）

玄関屋根（立上り）

バルコニー（平面）

バルコニー（立上り）

外 壁

軒 天

庇

屋 上 ( 平 面 ）

屋 上 ( 立 上 り ）

P H 屋 上 ( 平 面 ）

P H 屋 上 (立 上 り ）

バルコニー（平面）

バルコニー（立上り）

外 壁

軒 天

庇

改修後

改修後

改修後

改修後

現　況

現　況

現　況

現　況

改修後

現　況

改修後

現　況

改質アスファルト防水 トーチ工法 撤去 鋳物ドレン φ100 ﾀﾃ型 撤去

塩ビシート防水(絶縁工法) t=2.0 塩ビ鋼板取付 樹脂モルタル補修(1.68㎏/㎡) 高圧水洗浄 塩ビ改修ドレン取付(φ100 ﾀﾃ型 )

改質アスファルト防水 トーチ工法 撤去 防水端末シーリング撤去 防水端末アルミアングル撤去

塩ビシート防水(接着工法) t=2.0 樹脂モルタル補修(1.68㎏/㎡) 高圧水洗浄 防水端末シーリング充填 防水端末アルミアングル取付

改質アスファルト防水 トーチ工法 撤去 鋳物ドレン φ100 ﾀﾃ型 撤去

塩ビシート防水(絶縁工法) t=2.0 塩ビ鋼板取付 樹脂モルタル補修(1.68㎏/㎡) 高圧水洗浄 塩ビ改修ドレン取付(φ100 ﾀﾃ型 )

改質アスファルト防水 トーチ工法 撤去 防水端末シーリング撤去 防水端末アルミアングル撤去

塩ビシート防水(接着工法) t=2.0 樹脂モルタル補修(1.68㎏/㎡) 高圧水洗浄 防水端末シーリング充填 防水端末アルミアングル取付

モルタル金コテ塗り t=30

モルタル金コテ塗り t=30

誘発目地Ｕカット(10*10程度) 撤去

ウレタン塗膜防水(密着工法) t=2.0 高圧水洗浄 誘発目地シーリング(10*10程度)

ウレタン塗膜防水(密着工法) t=2.0 高圧水洗浄

微弾性フィラー・超耐候低汚染型変性無機塗料 ２回塗り仕上 高圧洗浄 210kg/cm2 防音型 外壁 クラック 低圧注入 外壁 欠損部 鉄筋防錆処理 樹脂モルタル整型

浸透型エポキシ塗布　下地調整弾性フィラー・吹付リシン仕上

下地調整弾性フィラー・吹付タイル　水性シリコン吹付

浸透性無機コート仕上 高圧洗浄 210kg/cm2 防音型

ウレタン塗膜防水　防水端末シーリング 撤去

ウレタン塗膜防水(密着工法) t=2.0 高圧水洗浄 防水端末シーリング(15*10程度)

改質アスファルト防水 トーチ工法 撤去 鋳物ドレン φ100 ﾀﾃ型 撤去

塩ビシート防水(絶縁工法) t=2.0 塩ビ鋼板取付 樹脂モルタル補修(1.68㎏/㎡) 高圧水洗浄 塩ビ改修ドレン取付(φ100 ﾀﾃ型 )

改質アスファルト防水 トーチ工法 撤去 防水端末アルミアングル撤去

塩ビシート防水(接着工法) t=2.0 樹脂モルタル補修(1.68㎏/㎡) 高圧水洗浄 防水端末シーリング充填 防水端末アルミアングル取付

改質アスファルト防水 トーチ工法 撤去 鋳物ドレン φ100 ﾀﾃ型 撤去

塩ビシート防水(絶縁工法) t=2.0 塩ビ鋼板取付 樹脂モルタル補修(1.68㎏/㎡) 高圧水洗浄 塩ビ改修ドレン取付(φ100 ﾀﾃ型 )

改質アスファルト防水 トーチ工法 撤去 防水端末シーリング撤去 防水端末アルミアングル撤去

塩ビシート防水(接着工法) t=2.0 樹脂モルタル補修(1.68㎏/㎡) 高圧水洗浄 防水端末アルミアングル取付

モルタル金コテ塗り t=30

モルタル金コテ塗り t=30

誘発目地Ｕカット(10*10程度) 撤去

ウレタン塗膜防水(密着工法) t=2.0 高圧水洗浄 誘発目地シーリング(10*10程度)

ウレタン塗膜防水(密着工法) t=2.0 高圧水洗浄

微弾性フィラー・超耐候低汚染型変性無機塗料 ２回塗り仕上 高圧洗浄 210kg/cm2 防音型 外壁 クラック 低圧注入 外壁 欠損部 鉄筋防錆処理 樹脂モルタル整型

浸透型エポキシ塗布　下地調整弾性フィラー・吹付リシン仕上

下地調整弾性フィラー・吹付タイル　水性シリコン吹付

浸透性無機コート仕上 高圧洗浄 210kg/cm2 防音型

ウレタン塗膜防水　防水端末シーリング 撤去

ウレタン塗膜防水(密着工法) t=2.0 高圧水洗浄 防水端末シーリング(15*10程度)

渡り廊下屋根(平面）

渡り廊下庇(平面）

外 壁

軒 天

渡り廊下庇(立上り）

渡り廊下屋根(立上り）

塩ビシート防水（接着工法）撤去 ドレン φ120 ﾀﾃ型 撤去

塩ビシート防水（接着工法）撤去 ドレン φ120 ﾀﾃ型 撤去

塩ビシート防水(絶縁工法) t=2.0 塩ビ鋼板取付 樹脂モルタル補修(1.68㎏/㎡) 高圧水洗浄 塩ビ改修ドレン取付(φ120 ﾀﾃ型 )

塩ビシート防水(接着工法) t=2.0 樹脂モルタル補修(1.68㎏/㎡) 高圧水洗浄 防水端末シーリング充填 防水端末アルミアングル取付

塩ビシート防水(接着工法) t=2.0 樹脂モルタル補修(1.68㎏/㎡) 高圧水洗浄 防水端末シーリング充填 防水端末アルミアングル取付

塩ビシート防水(絶縁工法) t=2.0 塩ビ鋼板取付 樹脂モルタル補修(1.68㎏/㎡) 高圧水洗浄 塩ビ改修ドレン取付(φ120 ﾀﾃ型 )

塩ビシート防水（接着工法）撤去

塩ビシート防水（接着工法）撤去

防水端末シーリング撤去

防水端末シーリング撤去

防水端末アルミアングル撤去

防水端末アルミアングル撤去

微弾性フィラー・超耐候低汚染型変性無機塗料 ２回塗り仕上 高圧洗浄 210kg/cm2 防音型 外壁 クラック 低圧注入 外壁 欠損部 鉄筋防錆処理 樹脂モルタル整型

浸透性無機コート仕上 高圧洗浄 210kg/cm2 防音型

複層仕上塗材吹付 Ｅ防水形ウレタン系トップ

薄付仕上塗材吹付 アクリルリシン吹付

渡 り 廊 下

管 理 教 室 棟 ２

管 理 教 室 棟 １

現況・改修後 仕上表 FREE

2022年3月
A - 9
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工事名称

図面名称

日付

縮尺

北

9,800 16,000 46,000
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1
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,
00

0

只見線

薮神

田尻

黒島

北

至ル　堀之内

至ル　須原

工事場所

グラウンド

至ル　中島

国
道
２
５
２
号
線

舗装

舗装

舗装

隣
地

境
界

線

舗装

緑地

舗装

緑地緑地

隣地境界線

隣
地

境
界

線

隣地境界線

隣
地

境
界

線

配　置　図　Ｓ＝1： 500

案　内　図

屋内運動場

防火水槽

至る　須原方面

至る　小出・中島方面

7
9,

5
00 舗装

管理教室棟 1

渡り廊下棟

管理教室棟 2

EXP・ J EXP・ J

EXP・ J

EXP・ J
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感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

配 置 図 ・ 案 内 図

A－10

1:500
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工事名称

図面名称

日付

縮尺
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職 員 休 憩 室
ス タ ジ オ

調 整 室

職 員 室

廊 下

屋 上

校 長 室理 科 準 備 室

理 科 室

屋 上

EXP・ J

水 呑 場

リ フ ト

図 書 室

美 術 室
美 術

準 備 室

昇 降 口

廊 下

保 健 室電 気 室

事 務

更 衣 室

職 員 玄 関

更 衣 室
女 子

用 具 室

リ フ ト

EXP・ J

ポ ン プ 室
保 健
準 備 室
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押 入

給 湯 室

水 呑 場
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郵便番号　946-0111　新潟県魚沼市並柳 182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

庁 務 員 室

ク ロ カ ン 部 室 １ 階 多 目 的 室

2022年 3月
A-11

現況　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(密着工法)

現況　改質AS防水(ﾄｰﾁ工法)

現況　モルタル金コテ塗り t=30 現況　モルタル金コテ塗り t=30

管理教室棟１　現況1階・ 2階平面図

4学工第12号　広神中学校校舎外部改修工事

現況　ﾄﾞﾚﾝ φ100 ﾀﾃ型



工事名称

図面名称

日付

縮尺
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便 所
女 子

女 子
便 所

郵便番号　946-0111　新潟県魚沼市並柳 182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

和 室 ３ 階 多 目 的 室 普 通 教 室 （ ３ － １ ） 普 通 教 室 （ ３ － ２ ）

４ 階 １ 年 多 目 的 室 普 通 教 室 （ １ － １ ） 普 通 教 室 （ １ － ２ ）

2022年3月
A-12

現況　モルタル金コテ塗り t=30

現況　モルタル金コテ塗り t=30
現況　モルタル金コテ塗り t=30

管理教室棟１　現況3階・ 4階平面図

4学工第 12号　広神中学校校舎外部改修工事

現況　モルタル金コテ塗り t=30



工事名称

図面名称

日付

縮尺
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株式会社　関矢設計事務所
管理建築士
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A-13

現 況  改 質 AS防 水 (ﾄｰﾁ工 法 ) 現 況  改 質 AS防 水 (ﾄｰﾁ工 法 )

　 　 　 (管 理 教 室 棟 1の み )

現 況  防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ

　 　  防 水 端 末 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞ ﾙ

　 　  改 質 AS防 水 (ﾄｰﾁ工 法 )

現 況 　 ﾄﾞﾚﾝ φ 100 ﾀﾃ型

現 況 　 ﾄﾞﾚﾝ φ 100 ﾀﾃ型

現 況  改 質 AS防 水 (ﾄｰﾁ工 法 )

現 況 　 ア ル ミ 笠 木

現 況 　 ア ル ミ 笠 木

管理教室棟１　現況R階平面図

4学工第12号　広神中学校校舎外部改修工事



工事名称

図面名称

日付
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ク ロ カ ン 部 室

庁 務 員 室

１ 階 多 目 的 室

2022年3月
A-14

改修後　ウレタン塗膜防水（密着工法）t=2.0

　　　　誘発目地シーリング（10*10程度）

　　　　高圧水洗浄 改修後　ウレタン塗膜防水（密着工法）t=2.0

　　　　高圧水洗浄
改 修 後 　 塩 ﾋﾞ改 修 ﾄﾞﾚﾝ取 付  φ 100 ﾀﾃ型 (12ヶ 所 )

改 修 後 　 塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (絶 縁 工 法 ) t=2. 0

　 　 　 　 塩 ﾋﾞ鋼 板 取 付 (W=50)

　 　 　 　 樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (1.68㎏ /㎡ )

　 　 　 　 高 圧 水 洗 浄

撤 去 　 　 改 質 AS防 水 撤 去

改 修 後 　 塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (絶 縁 工 法 ) t=2.0

　 　 　 　 塩 ﾋﾞ鋼 板 取 付 (W=50)

　　　　誘発目地Ｕカット（10*10程度）撤 去 　 　 鋳 物 ﾄﾞﾚﾝ撤 去

　 　 　 　 高 圧 水 洗 浄

　 　 　 　 防 水 端 末 ア ル ミ ア ン グ ル 撤 去

撤 去 　 　 防 水 端 末 シ ー リ ン グ 撤 去

管理教室棟１　改修後 1階・ 2階平面図

4学工第 12号　広神中学校校舎外部改修工事



工事名称

図面名称

日付

縮尺
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株式会社　関矢設計事務所
管理建築士
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関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

和 室 ３ 階 多 目 的 室 普 通 教 室 （ ３ － １ ） 普 通 教 室 （ ３ － ２ ）

４ 階 １ 年 多 目 的 室 普 通 教 室 （ １ － １ ） 普 通 教 室 （ １ － ２ ）

改修後　ウレタン塗膜防水（密着工法）t=2.0

　　　　誘発目地シーリング（10*10程度）

　　　　高圧水洗浄 改修後　ウレタン塗膜防水（密着工法）t=2.0

　　　　高圧水洗浄　　　　誘発目地Ｕカット（10*10程度）

改修後　ウレタン塗膜防水（密着工法）t=2.0

　　　　誘発目地シーリング（10*10程度）

　　　　高圧水洗浄 改修後　ウレタン塗膜防水（密着工法）t=2.0

　　　　高圧水洗浄　　　　誘発目地Ｕカット（10*10程度）

2022年3月
A-15

管理教室棟１　改修後 3階・ 4階平面図

4学工第12号　広神中学校校舎外部改修工事



工事名称

図面名称

日付

縮尺
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A-16

改 修 後 　 塩 ﾋﾞ改 修 ﾄﾞﾚﾝ取 付  φ 100 ﾀ ﾃ型 (12ヶ 所 )

　 　 　 　 既 存 鋳 物 ﾄﾞﾚﾝ撤 去

改 修 後 　 塩 ﾋﾞ改 修 ﾄﾞﾚﾝ取 付  φ 100 ﾀ ﾃ型

撤 去 　 　 既 存 鋳 物 ﾄﾞﾚﾝ撤 去

改 修 後 　 防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ充 填

　 　 　 　 防 水 端 末 ｱﾙﾐｱﾝｸ ﾞﾙ取 付

　 　 　 　 塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (接 着 工 法 ) t=2.0

　 　 　 　 樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (1.68㎏ /㎡ )

　 　 　 　 高 圧 水 洗 浄

撤 去 　 　 改 質 AS防 水 撤 去

　 　 　 　 防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤 去

　 　 　 　 防 水 端 末 ｱﾙﾐｱﾝｸ ﾞﾙ撤 去

改 修 後 　 防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ充 填

　 　 　 　 防 水 端 末 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞ ﾙ取 付

　 　 　 　 塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (接 着 工 法 ) t=2.0

　 　 　 　 樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (1.68㎏ /㎡ )

　 　 　 　 高 圧 水 洗 浄

撤 去 　 　 改 質 AS防 水 撤 去

　 　 　 　 防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤 去

　 　 　 　 防 水 端 末 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞ ﾙ撤 去

改 修 後 　 塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (絶 縁 工 法 ) t=2.0

　 　 　 　 塩 ﾋﾞ鋼 板 取 付 (W=50)

　 　 　 　 樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (1.68㎏ /㎡ )

　 　 　 　 高 圧 水 洗 浄

撤 去 　 　 改 質 AS防 水 撤 去

改 修 後 　 ア ル ミ 笠 木 取 外 し 取 付

改 修 後 　 ア ル ミ 笠 木 取 外 し 取 付

改 修 後 　 塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (絶 縁 工 法 ) t=2.0

　 　 　 　 塩 ﾋﾞ鋼 板 取 付 (W=50)

　 　 　 　 樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (1.68㎏ /㎡ )

　 　 　 　 高 圧 水 洗 浄

撤 去 　 　 改 質 AS防 水 撤 去

管理教室棟１　改修後 R階平面図

4学工第12号　広神中学校校舎外部改修工事



工事名称

図面名称

日付

縮尺

左側面図正面図

背面図

1：150郵便番号　946-0111　新潟県魚沼市並柳182番地　　℡　025-799-2122
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感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号
2022年3月

A-17

軒天

外壁

現況　浸透型エポキシ塗布

　　　下地調整弾性フィラー・吹付リシン仕上

現況　下地調整弾性フィラー・吹付タイル  水性シリコン吹付

外壁

現況　下地調整弾性フィラー・吹付タイル 水性シリコン吹付

軒天

現況　浸透型エポキシ塗布

　　　下地調整弾性フィラー・吹付リシン仕上

軒天

現況　浸透型エポキシ塗布

　　　下地調整弾性フィラー・吹付リシン仕上
外壁

　　　水性シリコン吹付

現況　下地調整弾性フィラー・吹付タイル
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軒天

改修後　浸透性無機コート仕上

　　　　高圧洗浄 210kg/cm2 防音型

外壁

改修後　微弾性フィラー・超耐候低汚染型変性無機塗料

　　　　２回塗り仕上

　　　　高圧洗浄 210kg/cm2 防音型

　　　　外壁  クラック 低圧注入

　　　　外壁  欠損部  鉄筋防錆処理 樹脂モルタル整型

軒天

改修後　浸透性無機コート仕上

　　　　高圧洗浄 210kg/cm2 防音型

軒天

改修後　浸透性無機コート仕上

　　　　高圧洗浄  210kg/cm2 防音型

外壁

改修後　微弾性フィラー・超耐候低汚染型変性無機塗料

　　　　２回塗り仕上

　　　　高圧洗浄 210kg/cm2 防音型

　　　　外壁  クラック  低圧注入

　　　　外壁  欠損部 鉄筋防錆処理 樹脂モルタル整型

外壁

改修後　微弾性フィラー・超耐候低汚染型変性無機塗料

　　　　２回塗り仕上

　　　　高圧洗浄 210kg/cm2 防音型

　　　　外壁 クラック 低圧注入

　　　　外壁 欠損部 鉄筋防錆処理  樹脂モルタル整型
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コ ン ピ ュ ー タ ー
音 楽 室

準 備 室 音 楽
準 備 室
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ランマ袖引違窓付引違戸符号・型式

形状・寸法

位置・数量

見込・備考

施　　　錠

金　　　物

ガ　ラ　ス

仕　　　上

符号・型式

形状・寸法

位置・数量

見込・備考
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感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

クレセント
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3.0mm透明

アルミアルマイト

腰　6.8mmアミ入型ガラス

二重水切
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0
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1
0
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6
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0

既存撤去・処分

ランマ袖引違窓付引違戸
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クレセント

70

3.0mm透明

アルミアルマイト

腰　6.8mmアミ入型ガラス
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0
0

3 ,670

1,800 70 1,800
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工事名称

図面名称

日付

縮尺

  2022年 3月

管理教室棟１　現況建具表１   1:50
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665 70 1,800 70 665
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１階階段室 1

アルミアルマイト

シリンダー錠
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両袖 FIX窓両開框ドア

3,270

1,600 70 1,600

AW

5
引違窓２連窓

給湯室、理科準備室、調理準備室 3

アルミアルマイト

70

クレセント

付属品一式　アングル 付属品一式　アングル 二重水切付属品一式　アングル

3,270

1,600 70 1,600

1
,
20

0

A W
引違窓２連窓

アルミアルマイト
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既存撤去・処分 既存撤去・処分 既存撤去・処分

※  掃出し部分サッシ下枠撤去・処分 ※ 掃出し部分サッシ下枠撤去・処分 ※ 掃出し部分サッシ下枠撤去・処分

AW
引違窓２連窓

8

アルミアルマイト

付属品一式　アングル
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既存撤去・処分

3,270

1,600 70 1,600

1
,
2
0
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※ 掃出し部分サッシ下枠撤去・処分
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5スキー用具室、女子便所、電気室

AW

9
ランマ袖引違窓付引違戸
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クレセント
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3.0mm透明

アルミアルマイト

二重水切

既存撤去・処分

付属品一式　アングル
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1
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検収室

アルミアルマイト

3.0mm透明
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クレセント
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アルミアルマイト

3.0mm透明

付属品一式　アングル　二重水切

クレセント

70

腰　 6.8mmアミ入型ガラス

既存撤去・処分

ランマ袖引違窓付引違戸
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引違窓２連段窓
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アルミアルマイト
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クレセント

二重水切付属品一式　アングル

既存撤去・処分

3.0mm透明

理科室、調理室、音楽準備室
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アルミパネル 穴加工

理科室、調理室
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引違窓２連段窓

アルミアルマイト
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クレセント

既存撤去・処分

3.0mm透明
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1,600 70 1,600

6
0
0
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0
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0
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アルミパネル  穴加工
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調理室 1

3,270
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引違窓２連窓
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9
0
0

70

クレセント

70

3.0mm透明

アルミアルマイト

二重水切

3

既存撤去・処分

付属品一式　アングル

階段室

6.8mmアミ入型ガラス

AW
引違窓２連窓

1
,
2
0
0

3,670

1,800 70 1,800

70

クレセント

70

3.0mm透明

アルミアルマイト

二重水切

既存撤去・処分

付属品一式　アングル

廊下 18

16

美術室、職員室、普通教室3-1・ 3-2・ 1-1・ 1-2 6

※  美術室の腰は 1枚アルミパネル

アルミパネル  穴加工

透明強化ガラス

網戸 W900× H1,100

3.0mm透明

付属品一式　取手　フロアヒンジ　DC

6.8mmアミ入型ガラス

6.8mmアミ入型ガラス

クレセント　サムターン

付属品一式　アングル 握り玉　丁番　DC　二重水切付属品一式　握り玉　丁番　DC　二重水切

※　電気室　型板強化ガラス

※  スキー用具室　 3.0mm透明　6.8mm網入り型ガラス

3.0mmすりガラス　 6.8mm網入り型ガラス

3
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0
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3
1
0

1
,
1
1
0

網戸 W800× H1,200（事務更衣室のみ）*2

網戸 W800× H1,200*1, W800× H1,900*1 網戸 W800× H900*2

付属品一式　アングル 付属品一式　アングル

網戸  W800× H900*2　内側網戸 W1,600× H350*2 網戸 W800× H900*1 内側網戸  W1,600× H350*2、 W800× H900*2

アルミパネル  穴加工
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,
3
5
0
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800701,600

1
0
0
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3
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0
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0
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1
0
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３階多目的室、４階１年多目的室、職員室 3

※  職員室は左右対称

理科室

アルミパネル 穴加工

1
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6
0
0
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0
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※  掃出し部分サッシ下枠撤去・処分

腰　6.8mmアミ入型ガラス

アルミアルマイト

3.0mm透明

付属品一式　アングル　二重水切

クレセント
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腰　 6.8mmアミ入型ガラス

既存撤去・処分

ランマ袖引違窓付引違戸

アルミパネル 穴加工
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6
0
0

9
0
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音楽室
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,
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6
0
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3.0mm透明
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既存撤去・処分
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2
,
6
0
0
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6
0
0
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9
0
0

1
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6
0
0
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9
0
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1
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6
0
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引違窓２連段窓

スタジオ 1

アルミパネル 穴加工

腰 アルミパネル

6.8mm網入り型ガラス

付属品一式　アングル　二重水切 付属品一式　アングル　二重水切
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符号・型式

形状・寸法

位置・数量

見込・備考
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形状・寸法

位置・数量

見込・備考

施　　　錠
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ガ　ラ　ス
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位置・数量
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3

アルミアルマイト

70

クレセント

二重水切付属品一式　アングル

既存撤去・処分

3.0mm透明

理科室、調理室、音楽準備室

アルミアルマイト

70

クレセント

既存撤去・処分

3.0mm透明

4理科室、調理室

アルミアルマイト

70

クレセント

既存撤去・処分

3.0mm透明

調理室 1

付属品一式　アングル　アルミパネル　二重水切 付属品一式　アングル　アルミパネル　二重水切

70

クレセント

70

3.0mm透明

アルミアルマイト

二重水切

3

既存撤去・処分

付属品一式　アングル

階段室

6.8mmアミ入型ガラス

70

クレセント

70

3.0mm透明

アルミアルマイト

二重水切

既存撤去・処分

付属品一式　アングル

廊下 18

管理教室棟１　現況建具表２

A-25

AW

19
引違窓FIX窓連窓

9
00

アルミアルマイト

70

クレセント

既存撤去・処分

3.0mm透明

1コンピューター準備室

FIX

2,470

1,600 70 800

AW

1
,1

0
0

3 ,670

1,800 70 1,800

1
0
0

6
00

1
,8
0
0

引違窓２連段窓
20

アルミアルマイト

70

クレセント

既存撤去・処分

3.0mm透明

2４階１年多目的室、普通教室1-1

網戸 W900× H1,100（４階１年多目的室のみ）*2

※４階１年多目的室のみ

　6.8mmアミ入型ガラス

1,800

6
0
0

AW
引違窓

21

アルミアルマイト

70

クレセント

既存撤去・処分

3.0mm透明

2階段室

AW
引違窓２連段窓

3,270

1,600 70 1,600

6
00

1
0
0

2 2

1
,
6
0
0

90
0

アルミアルマイト

70

クレセント

既存撤去・処分

3.0mm透明

コンピューター準備室 5

AW
引違窓２連段窓

3,270

1,600 70 1,600

6
00

1
0
0

1
,
6
0
0

90
0

アルミアルマイト

70

クレセント

既存撤去・処分

3.0mm透明

音楽室 1

アルミパネル  穴加工

付属品一式　アングル　二重水切 付属品一式　アングル　二重水切 付属品一式　アングル　二重水切 付属品一式　アングル　二重水切 付属品一式　アングル　二重水切
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70
300

1

1
0
0

符号・型式

形状・寸法

位置・数量

見込・備考

施　　　錠

金　　　物

ガ　ラ　ス

仕　　　上

符号・型式

形状・寸法

位置・数量

見込・備考

施　　　錠

金　　　物

ガ　ラ　ス

仕　　　上

符号・型式

形状・寸法

位置・数量

見込・備考

施　　　錠

金　　　物

ガ　ラ　ス

仕　　　上

70

郵便番号　946-0111　新潟県魚沼市並柳182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第 228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

クレセント

70

3.0mm透明

アルミアルマイト

腰　 6.8mmアミ入型ガラス

二重水切

AW

1

70

1
0
0

7 0

クレセント

70

3.0mm透明

アルミアルマイト

腰　6.8mmアミ入型ガラス

二重水切

AW

70

1
0
0

2

AW

3

3,670

865 70 1,800 70 865

2
,
7
0
0

2,
0
0
0

10
0
6
0
0

昇降口、職員玄関 5

アルミアルマイト

シリンダー錠

100

工事名称

図面名称

日付

縮尺

  2022年 3月

  1:50

3,270

665 70 1,800 70 665

1
,
9
0
0

１階階段室 1

アルミアルマイト

シリンダー錠

70

AW

4

70

AW

5

給湯室、理科準備室、調理準備室 3

アルミアルマイト

70

クレセント

二重水切

70

AW

アルミアルマイト

70

3.0mm透明

クレセント

二重水切

19

70

1
,
90

0

1
0
0

1,
8
00

1

70

3.0mm透明

アルミアルマイト

AW

7

保健室

AW

8

アルミアルマイト

クレセント

70

二重水切

70

1
,
9
0
0

1
0
0

アルミパネル  穴加工

5スキー用具室、女子便所、電気室

AW

9

70

クレセント

70

3.0mm透明

アルミアルマイト

二重水切

廊下（給食室前） 1

6

廊下、事務更衣室

3.0mm透明

70

3
5
0

AW

10

70

クレセント

70

アルミアルマイト

二重水切

給食室 2

1
0
0

70

3
5
0

AW

70

クレセント

70

アルミアルマイト

給食室

6.8mmアミ入型ガラス

11

二重水切

3.0mm透明

1
0
0 3
5
0

AW

70

クレセント

70

アルミアルマイト

給食室

6.8mmアミ入型ガラス

二重水切

　11’

1 1

FIX FIX

FIX

FIX

FIX

FIX FIX

二重水切

1

腰  アルミパネル

腰　6.8mmアミ入型ガラス 腰　6.8mmアミ入型ガラス

AW

12

70

1
,
90

0

1
00

A W

腰　 6.8mmアミ入型ガラス

腰 アルミパネル

検収室

アルミアルマイト

3.0mm透明

クレセント

70

アルミアルマイト

3.0mm透明

クレセント

70

腰　 6.8mmアミ入型ガラス

13

AW

14

3

アルミアルマイト

70

クレセント

二重水切

3.0mm透明

理科室、調理室、音楽準備室

70

6.8mm網入り型ガラス

70

10
0

AW

アルミアルマイト

70

クレセント

3.0mm透明

70

10
0

　 14’

4

アルミパネル 穴加工

理科室、調理室

AW

アルミアルマイト

70

クレセント

3.0mm透明

70

10
0

ア ルミパネル 穴加工

14-2

調理室 1

AW

15

70

クレセント

70

3.0mm透明

アルミアルマイト

3階段室

6.8mmアミ入型ガラス

AW

70

70

クレセント

70

3.0mm透明

アルミアルマイト

廊下 18

16

美術室、職員室、普通教室 3-1・ 3-2・ 1-1・ 1-2 6

アルミパネル 穴加工

透明強化ガラス 3.0mm透明

付属品一式　取手　フロアヒンジ　DC

6.8mmアミ入型ガラス

6.8mmアミ入型ガラス

クレセント　サムターン

付属品一式　握り玉　丁番　DC　二重水切

※　電気室　型板強化ガラス

※ スキー用具室　3.0mm透明　 6.8mm網入り型ガラス

1
,
1
1
0

アルミパネル 穴加工

FIX

FIX

70

1
0
0

腰 アルミパネル

1
,
9
0
0

1
0
0

３階多目的室、４階１年多目的室、職員室 3

※ 職員室は左右対称

理科室

アルミパネル 穴加工

1

70

1,
9
00

10
0

A W

腰　 6.8mmアミ入型ガラス

アルミアルマイト

3.0mm透明

クレセント

70

腰　6.8mmアミ入型ガラス

アルミパネル 穴加工

音楽室

17

AW

70

10
0

7 0

クレセント

70

3.0mm透明

アルミアルマイト

1
,
9
0
0

10
0

1
,
9
0
0

10
0

18

スタジオ 1

アルミパネル  穴加工

腰  アルミパネル

6.8mm網入り型ガラス

A-26

管理教室棟１　改修後建具表１

付属品一式　アングル　アルミ額縁

※ 掃出し部分サッシ下枠額縁ステンレス SUS304 ※  掃出し部分サッシ下枠額縁ステンレスSUS304

付属品一式　アングル　アルミ額縁 付属品一式　アングル　アルミ額縁 付属品一式　アングル　アルミ額縁 付属品一式 アングル アルミ額縁  握り玉 丁番  DC 二重水切

※  掃出し部分サッシ下枠額縁ステンレスSUS304

4.0mm型ガラス　6.8mm網入り型ガラス

付属品一式　アングル　アルミ額縁 付属品一式　アングル　アルミ額縁 付属品一式　アングル　アルミ額縁 付属品一式　アングル　アルミ額縁 付属品一式　アングル　アルミ額縁 付属品一式　アングル　アルミ額縁 付属品一式　アングル　アルミ額縁　二重水切

※ 掃出し部分サッシ下枠額縁ステンレスSUS304 ※  掃出し部分サッシ下枠額縁ステンレスSUS304

付属品一式　アングル アルミ額縁 付属品一式　アングル　アルミ額縁　二重水切 付属品一式　アングル　アルミ額縁　二重水切 付属品一式　アングル　アルミ額縁　二重水切 付属品一式　アングル　アルミ額縁　二重水切 付属品一式　アングル　アルミ額縁　二重水切 付属品一式　アングル　アルミ額縁　二重水切

ランマFIX窓両開フロアヒンジドア　建具調整 両袖FIX窓両開框ドア　建具調整ランマ袖引違窓付引違戸（カバー工法） ランマ袖引違窓付引違戸（カバー工法） 引違窓２連窓（カバー工法） 引違窓２連窓（カバー工法） ランマ袖引違窓付両開ドア（カバー工法）

引違窓２連窓（カバー工法） ランマ袖引違窓付引違戸（カバー工法） 引違窓２連段窓（カバー工法） ランマガラリ付引違窓２連段窓（カバー工法） ランマガラリ付引違窓２連段窓（カバー工法） FIX窓引違窓引戸連段窓（カバー工法） ランマ袖引違窓付引違戸（カバー工法）

引違窓２連段窓（カバー工法） 引違窓２連段窓（カバー工法） 引違窓２連段窓（カバー工法） 引違窓２連窓（カバー工法） 引違窓２連窓（カバー工法） ランマ袖引違窓付引違戸（カバー工法） 引違窓２連段窓（カバー工法）

3,590

1,760 1,760 1,760 1,760

3,590

2
,
4
9
5

2
,
4
9
5

3,190 3,190

1,560 1,560 1,560 1,560

9
9
5

1
,
09

5

網戸  W780× H995*2 網戸 W780× H1,095*2

3,190

1,560 1,560

3,190

99
5

1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560

3,190 3,190

1
,
0
95

2
,
2
0
5

2
6
5

7
9
5

7
9
51
,
2
4
5

1
,
2
4
5

3,190

1,560 1,560 70

3,190

1,560 1,560

1
,
2
4
5

7
9
5

2,390

3
0
5

3
0
5

8
4
0

2
,
3
0
5

1,560 1,560

3,190

55
5

1,
0
401

,
69

5

網 戸  W780× H795*2,W780× H350*2 網戸 W780× H795*2　内側網戸  W1,560× H350*2 網戸  W780× H795*1 内側網戸 W1,560× H350*2、 W780× H795*2

1,560 760

網戸 W780× H1,900*1,W780× H305*1

5
55

5
5
5

5
55

5
5
5

5
55

1
,0

4
0

1
,0

4
0

網戸  W880× H1,040*1,W880× H1,900*1,W880× H555*2 網戸 W880× H1,040*1,W880× H1,900*1,W880× H555*2

1,
0
40

網 戸  W780× H1,040*1,W780× H1,900*1,W780× 555*2

網戸 W780× H1,040*1,W780× H1,900*1,W780× H555*2

3,190 3,190

1,560 1,560 1,560 1,560

5
5
5

5
5
5

1
,0

4
0

1
,0

4
01,

6
95

1,
6
95

3,190

1,560 1,560

5
5
5

1
,0

4
01,

6
95

網戸  W780× H1,040*2,W780× H555*2 網戸 W780× H1,040*2,W780× H555*2 網戸 W780× H1,040*2,W780× H555*2

3,190

1,560 1,560
7
95

網戸 W780× H795*2

3,590

1,760 1,760

1
,
0
9
5

網戸  W780× H1,095*2

3,190 3,590

1,560 1,560 1,760 1,760

5
5
5

5
5
5

1
,0

4
01
,
69
5

84
01
,
4
9
5

網戸 W780× H840*1,W780× H1,900*1,W780× H555*2 網戸 W880× H1,040*2,W880× H555*2

※  掃出し部分サッシ下枠額縁ステンレスSUS304

網戸  W780× H995*2 網戸 W780× H1,095*1, W780× H1,900*1,W780× H265*1
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符号・型式

形状・寸法

位置・数量

見込・備考

施　　　錠

金　　　物

ガ　ラ　ス

仕　　　上

符号・型式

形状・寸法

位置・数量

見込・備考

施　　　錠

金　　　物

ガ　ラ　ス

仕　　　上

符号・型式

形状・寸法

位置・数量

見込・備考

施　　　錠

金　　　物

ガ　ラ　ス

仕　　　上

郵便番号　946-0111　新潟県魚沼市並柳 182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

工事名称

図面名称

日付

縮尺

  2022年 3月

  1:50

3

アルミアルマイト

70

クレセント

二重水切付属品一式　アングル

既存撤去・処分

3.0mm透明

理科室、調理室、音楽準備室

アルミアルマイト

70

クレセント

既存撤去・処分

3.0mm透明

4理科室、調理室

アルミアルマイト

70

クレセント

既存撤去・処分

3.0mm透明

調理室 1

付属品一式　アングル　アルミパネル　二重水切 付属品一式　アングル　アルミパネル　二重水切

70

クレセント

70

3.0mm透明

アルミアルマイト

二重水切

3

既存撤去・処分

付属品一式　アングル

階段室

6.8mmアミ入型ガラス

70

クレセント

70

3.0mm透明

アルミアルマイト

二重水切

既存撤去・処分

付属品一式　アングル

廊下 18

AW

19

アルミアルマイト

70

クレセント

3.0mm透明

1コンピューター準備室

FIX

70

AW

70

10
0

2 0

アルミアルマイト

70

クレセント

3.0mm透明

2４階１年多目的室、普通教室1-1

※４階１年多目的室のみ

　6.8mmアミ入型ガラス

AW

21

アルミアルマイト

70

クレセント

2階段室

AW

70

10
0

2 2

アルミアルマイト

70

クレセント

3.0mm透明

コンピューター準備室 5

AW

70

10
0

ア ルミアルマイト

70

クレセント

3.0mm透明

音楽室 1

アルミパネル  穴加工

A-27

管理教室棟１　改修後建具表２

付属品一式　アングル　アルミ額縁　二重水切 付属品一式　アングル　アルミ額縁　二重水切 付属品一式　アングル　アルミ額縁　二重水切 付属品一式　アングル　アルミ額縁　二重水切 付属品一式　アングル　アルミ額縁　二重水切

引違窓FIX窓連窓（カバー工法） 引違窓２連段窓（カバー工法） 引違窓（カバー工法） 引違窓２連段窓（カバー工法） 引違窓２連段窓（カバー工法）

2,390

720

7
9
5

3,590

1,760 1,760

1,720

5
5
5

1
,
04

01
,
6
9
5

49
5

3,190 3,190

1,560 1,560 1,560 1,560

5
5
5

5
5
5

8
4
0

8
4
01,

4
9
5

1,
4
9
5

網戸 W800× H795*1 網戸 W880× H1,040*2,W880× H555*2 網戸  W860× H495*1 網戸  W780× H840*2,W780× H555*2 網戸 W780× H840*2,W780× H555*2

1,560

6.8mmアミ入型ガラス
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工事名称

図面名称

日付

縮尺

1： 150郵便番号　946-0111　新潟県魚沼市並柳 182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

改修後　防水納まり図

現況　防水納まり図

屋 上

ル ー フ ド レ ン

EXP・ J

EXP.J

ル ー フ ド レ ン

屋 上

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C

D

E

屋 上

ル ー フ ド レ ン

EXP・ J

EXP.J

ル ー フ ド レ ン

屋 上

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C

D

E

R階平面図

R階平面図

既 存  改 質 AS防 水 (ﾄｰﾁ工 法 ) 既 存 ﾄﾞﾚﾝ φ 100 ﾀﾃ型

既 存  改 質 AS防 水 (ﾄｰﾁ工 法 )

既 存  防 水 端 末 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞ ﾙ

既 存  防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ

既 存  防 水 端 末 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞ ﾙ

既 存  防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ

既 存  鋼 製 笠 木既 存  改 質 AS防 水 (ﾄｰﾁ工 法 ) 既 存  改 質 AS防 水 (ﾄｰﾁ工 法 )

(管 理 教 室 棟 1の み )

(管 理 教 室 棟 1の み )

既 存 鋳 物 ﾄﾞﾚﾝ撤 去

新 規  塩 ﾋﾞ改 修 ﾄﾞﾚﾝ取 付  φ 100 ﾀﾃ型 (12ヶ 所 )

既 存  改 質 AS防 水 撤 去

高 圧 水 洗 浄

新 規  樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (1.68㎏ /㎡ )

新 規  塩 ﾋﾞ鋼 板 取 付 (W=50)

新 規  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (絶 縁 工 法 ) t=2.0

既 存  防 水 端 末 ｱﾙﾐｱﾝｸ ﾞﾙ撤 去

既 存  防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤 去

既 存  改 質 AS防 水 撤 去

高 圧 水 洗 浄

新 規  樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (1.68㎏ /㎡ )

新 規  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (接 着 工 法 ) t=2.0

新 規  防 水 端 末 ｱﾙﾐｱﾝｸ ﾞﾙ取 付

新 規  防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ充 填

既 存  防 水 端 末 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞ ﾙ撤 去

既 存  防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤 去

既 存  改 質 AS防 水 撤 去

高 圧 水 洗 浄

新 規  樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (1.68㎏ /㎡ )

新 規  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (接 着 工 法 ) t=2. 0

新 規  防 水 端 末 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞ ﾙ取 付

新 規  防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ充 填

既 存  鋼 製 笠 木  改 修 な し

既 存  防 水 端 末 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞ ﾙ撤 去

既 存  防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤 去

既 存  改 質 AS防 水 撤 去

高 圧 水 洗 浄

新 規  樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (1.68㎏ /㎡ )

新 規  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (接 着 工 法 ) t=2.0

新 規  防 水 端 末 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞ ﾙ取 付

新 規  防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ充 填

網 掛 部 は 既 存  丸 環 (12ヶ 所 )を 示 す 。

(管 理 教 室 棟 1の み )

(管 理 教 室 棟 1の み )

網 掛 部 は ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部 の ｸﾗｯｸ(L =1 , 20 0 1ヶ 所 )を 示 す 。

(管 理 教 室 棟 1の み )

網 掛 部 は ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部 の ｸﾗｯｸ(L =1 , 20 0 1ヶ 所 )を 示 す 。

網 掛 部 は 既 存  丸 環 (12ヶ 所 )を 示 す 。

(管 理 教 室 棟 1の み )

ﾊﾟﾗﾍ ﾟｯ ﾄ部 ： ｸﾗｯｸ補 修 (自 動 式 低 圧 注 入 工 法 )

丸 環 部 ： 既 存  丸 環  撤 去 (ｺﾞﾑﾊ ﾟ ｯｷ ﾝ共 )

　 　 　 　 既 存  丸 環  復 旧 (新 規  ｺﾞﾑﾊ ﾟｯ ｷﾝ取 付 )

　 　 　 　 新 規  丸 環 廻 り  防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ充 填

2022年3月
A-28

管理教室棟１　防水納まり図(屋上屋根)１

4学工第 12号　広神中学校校舎外部改修工事



日付工事名称

縮尺図面名称

1：30郵便番号　 946-0111　新潟県魚沼市並柳182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

現況　防水納まり図

改修後　防水納まり図

既存 改質AS防水(ﾄｰﾁ工法)

既存 防水端末ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ

既存 防水端末ｼｰﾘﾝｸﾞ

既存 改質AS防水(ﾄｰﾁ工法)

既存ﾄﾞﾚﾝ φ100 ﾀﾃ型

既存鋳物ﾄﾞﾚﾝ撤去

新規 塩ﾋﾞ改修ﾄﾞﾚﾝ取付(φ100 ﾀﾃ型 12ヶ所)

既存 防水端末ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ撤去

既存 防水端末ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去

既存 改質AS防水撤去

高圧水洗浄

新規 樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修(1.68㎏ /㎡ )

新規 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水(接着工法) t=2.0

新規 防水端末ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ取付

新規 防水端末ｼｰﾘﾝｸﾞ充填

既存 改質AS防水撤去

高圧水洗浄

新規 樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修(1.68㎏ /㎡ )

新規 塩ﾋﾞ鋼板取付

新規 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水(絶縁工法) t=2.0

既存 ｱﾙﾐ笠木

既存 ｱﾙﾐ笠木撤去

高圧水洗浄

新規 樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修(1.68㎏/㎡)

新規 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(密着工法) t=2.0

既存 ｱﾙﾐ笠木復旧

A-29
2022年3月

管理教室棟１　防水納まり図(屋上屋根)２

4学工第12号　広神中学校校舎外部改修工事



工事名称

図面名称

日付

縮尺

1： 150郵便番号　946-0111　新潟県魚沼市並柳 182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

現況　防水納まり図

改修後　防水納まり図

既 存  ｳﾚﾀﾝ塗 膜 防 水

既 存  ｳﾚﾀﾝ塗 膜 防 水

既 存  ｳﾚﾀﾝ塗 膜 防 水

13 14

1, 0 001, 0 00 4 ,0 00

屋 上

D

E

7
,
2
5
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

A A

1, 0 001, 0 00 4 ,0 00

屋 上

D

E

7
,
2
5
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

A A

既 存 ﾄﾞﾚﾝ φ 100 ﾀ ﾃ型

既 存  ｱﾙﾐ笠 木 撤 去

既 存  ｳﾚﾀﾝ塗 膜 防 水 膨 れ 撤 去 (面 積 の 20％ 程 度 )

高 圧 水 洗 浄

樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (面 積 の 20％ 程 度 )

新 規  ｳﾚﾀﾝ塗 膜 防 水 (密 着 工 法 ) t=2. 0

既 存  ｱﾙﾐ笠 木 復 旧

新 規 鉛 ﾄﾞﾚﾝ φ 100 ﾀ ﾃ型

既 存 鋳 物 ﾄﾞﾚﾝ撤 去

既 存  ｳﾚﾀﾝ塗 膜 防 水 膨 れ 撤 去 (面 積 の 20％ 程 度 )

高 圧 水 洗 浄

樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (面 積 の 20％ 程 度 )

新 規  ｳﾚﾀﾝ塗 膜 防 水 (密 着 工 法 ) t=2. 0

既 存  ｳﾚﾀﾝ塗 膜 防 水 膨 れ 撤 去 (面 積 の 20％ 程 度 )

高 圧 水 洗 浄

樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (面 積 の 20％ 程 度 )

新 規  ｳﾚﾀﾝ塗 膜 防 水 (密 着 工 法 ) t=2.0

現況　A-A 断面図(縮尺：Free)

現況　A-A 断面図(縮尺：Free)

13 14

PR階平面図

13 14

PR階平面図

A-30
2022年3月

管理教室棟１　防水納まり図（PH屋根）

4学工第12号　広神中学校校舎外部改修工事



管理教室棟１　防水納まり図（庇）

日付工事名称

縮尺図面名称

1：30郵便番号　 946-0111　新潟県魚沼市並柳182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

現況　防水納まり図

改修後　防水納まり図
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A-31
2022年3月

4学工第12号　広神中学校校舎外部改修工事



工事名称

図面名称

日付

縮尺

1： 150郵便番号　946-0111　新潟県魚沼市並柳 182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

現況　防水納まり図

1 2 3 4 5

2階平面図

屋 上A A

既 存 ﾄﾞﾚﾝ φ 100 ﾀ ﾃ型

A
B

C

D

E
既 存  ｳﾚﾀﾝ塗 膜 防 水 (密 着 工 法 )

既 存  改 質 AS防 水 (ﾄｰﾁ工 法 )

既 存  ｳﾚﾀﾝ塗 膜 防 水 (密 着 工 法 )

既 存  ｱﾙﾐ笠 木

既 存  ｳﾚﾀﾝ塗 膜 防 水 (密 着 工 法 )

既 存  改 質 AS防 水 (ﾄｰﾁ工 法 )

既 存  防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ

既 存  ｱﾙﾐｱ ﾝｸ ﾞﾙ

1 2 3 4 5

2階平面図

屋 上A A

A
B

C

D

E

改修後　防水納まり図

現況　A-A 断面図(縮尺：Free)

改修後　A-A 断面図(縮尺：Free)
既 存 鋳 物 ﾄﾞﾚﾝ撤 去

新 規 塩 ﾋﾞ改 修 ﾄﾞﾚﾝ取 付  φ 100 ﾀ ﾃ型 (4ヶ 所 )

既 存  防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤 去

既 存  防 水 端 末 ｱﾙﾐｱﾝｸ ﾞﾙ撤 去

高 圧 水 洗 浄

新 規  塩 ﾋﾞ鋼 板 取 付 (W=50)

新 規  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (絶 縁 工 法 ) t=2. 0

既 存  改 質 AS防 水 撤 去

新 規  樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (1.68㎏ /㎡ )

高 圧 水 洗 浄

新 規  塩 ﾋﾞ鋼 板 取 付 (W=50)

新 規  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (絶 縁 工 法 ) t=2.0

既 存  ｱﾙﾐ笠 木 撤 去

高 圧 水 洗 浄

新 規  塩 ﾋﾞ鋼 板 取 付 (60*60)

新 規  塩 ﾋﾞ鋼 板 取 付 (70*45)

新 規  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (絶 縁 工 法 ) t=2.0

新 規  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (絶 縁 工 法 ) t=2.0

既 存  ｱﾙﾐ笠 木 撤 去

高 圧 水 洗 浄

新 規  樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (1.68㎏ /㎡ )

新 規  ｳﾚﾀﾝ塗 膜 防 水 (密 着 工 法 ) t=2. 0

既 存  ｱﾙﾐ笠 木 復 旧

既 存  防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤 去

既 存  防 水 端 末 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞ ﾙ撤 去

既 存  改 質 AS防 水 撤 去

高 圧 水 洗 浄

新 規  樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (1.68㎏ /㎡ )

新 規  防 水 端 末 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞ ﾙ取 付

新 規  防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ充 填

新 規  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (接 着 工 法 ) t=2.0

A-32
2022年 3月

管理教室棟１　防水納まり図（給食室屋根）

4学工第12号　広神中学校校舎外部改修工事



工事名称

図面名称

日付

縮尺

1： 150郵便番号　946-0111　新潟県魚沼市並柳 182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

現況　防水納まり図 現況　A-A 断面図(縮尺：Free)

屋 上

A

C

12 13 14 15 16 17 18 19 20

2階平面図

既 存 ﾄﾞﾚﾝ φ 100 ﾀﾃ型

既 存  改 質 AS防 水 (ﾄｰﾁ工 法 )

A

A

既 存  改 質 AS防 水 (ﾄｰﾁ工 法 )

既 存  ｱﾙﾐｱ ﾝｸ ﾞﾙ

既 存  防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ

屋 上

A

C

12 13 14 15 16 17 18 19 20

2階平面図

A

A

改修後　防水納まり図 改修後　A-A 断面図(縮尺：Free)

既 存 鋳 物 ﾄﾞﾚﾝ撤 去

新 規 塩 ﾋﾞ改 修 ﾄﾞﾚﾝ取 付  φ 100 ﾀﾃ型 (4ヶ 所 )

既 存  改 質 AS防 水 撤 去

高 圧 水 洗 浄

新 規  樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (1.68㎏ /㎡ )

新 規  塩 ﾋﾞ鋼 板 取 付 (W=50)

新 規  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (絶 縁 工 法 ) t=2.0

既 存  ｱﾙﾐ笠 木 撤 去

高 圧 水 洗 浄

新 規  樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (1.68㎏ /㎡ )

新 規  ｳﾚﾀﾝ塗 膜 防 水 (密 着 工 法 ) t=2.0

既 存  ｱﾙﾐ笠 木 復 旧

既 存  防 水 端 末 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞ ﾙ撤 去

既 存  防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤 去

既 存  改 質 AS防 水 撤 去

高 圧 水 洗 浄

新 規  樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (1.68㎏ /㎡ )

新 規  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (接 着 工 法 ) t=2. 0

新 規  防 水 端 末 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞ ﾙ取 付

新 規  防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ充 填

既 存  ｱﾙﾐ笠 木

A-33
2022年 3月

管理教室棟１　防水納まり図（玄関屋根）

4学工第12号　広神中学校校舎外部改修工事



日付工事名称

縮尺図面名称

1：30郵便番号　 946-0111　新潟県魚沼市並柳182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

現況　防水納まり図

改修後　防水納まり図
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管理教室棟１　防水納まり図（バルコニー）
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現況　ドレンΦ120 タテ型

現況　塩ビシート防水（接着工法）

現況　アルミ笠木

4学工第 12号　広神中学校校舎外部改修工事



郵便番号　946-0111　新潟県魚沼市並柳 182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号
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EX P・ J

４ 階 ２ 年 多 目 的 室 普 通 教 室 （ ２ － １ ） 普 通 教 室 （ ２ － ２ ）

4階平面図　　 S=1:100

工事名称

図面名称

日付

縮尺

  2022年 3月
A-46

  1:100

現況　モルタル金コテ塗り t=30 現況　モルタル金コテ塗り t=30

管理教室棟２　現況 4階平面図

4学工第 12号　広神中学校校舎外部改修工事
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郵便番号　946-0111　新潟県魚沼市並柳 182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

PHR階平面図　　 S=1:100

R階平面図　　 S=1:100

工事名称

図面名称

日付

縮尺

  2022年 3月
A-47

  1:100管理教室棟２　現況R階平面図

現況　ﾄﾞﾚﾝ φ100 ﾀﾃ型

現況 改質AS防水(ﾄｰﾁ工法)

現況　ﾄﾞﾚﾝ φ100 ﾀﾃ型

現況　アルミ笠木

現況 改質AS防水(ﾄｰﾁ工法)現況 防水端末ｼｰﾘﾝｸﾞ

　　 防水端末ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ

　　 改質AS防水(ﾄｰﾁ工法)

4学工第 12号　広神中学校校舎外部改修工事

現況　アルミ笠木



郵便番号　946-0111　新潟県魚沼市並柳 182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

1階平面図　 S=1:100

工事名称

図面名称

日付

縮尺

  2022年 3月

管理教室棟２　改修後1階平面図   1:100

A-48

C

D

E

9
,
8
0
0

7
,
2
5
0

2
,
5
5
0

8
5
0

1
,
5
0
0

水 呑 場

足 洗 場

EXP・ J

1
,
12

5
1
,
30

0

（ 金 工 ・ 木 工 室 ）

技 術 室

金 工 ・ 木 工

準 備 室

EXP.J

１ 階 多 目 的 室

35,000

4, 50 0 4, 00 0 4 ,0 00 4 ,5 00 4, 50 0 4 ,5 00 4, 50 04 ,5 00

1, 00 0 4, 30 5

21 22 23 24 25 26 27 28 29

14
,
50

0

2
,0

0
0

5
,
50

0
5,

5
00

1
,
50

0

渡 り 廊 下

玄 関
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郵便番号　946-0111　新潟県魚沼市並柳 182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

2階平面図　　 S=1:100

工事名称

図面名称

日付

縮尺

  2022年 3月

管理教室棟２　改修後2階平面図   1:100

A-49
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改修後　ウレタン塗膜防水（密着工法）t=2.0

　　　　高圧水洗浄

改修後　ウレタン塗膜防水（密着工法）t=2.0

　　　　誘発目地シーリング（10*10程度）

　　　　高圧水洗浄

　　　　誘発目地Ｕカット（10*10程度）

改修後　アルミ笠木取外し取付

改修後　塩ﾋﾞｼｰﾄ防水(絶縁工法) t=2.0

　　　　塩ﾋﾞ鋼板取付(W=50)

　　　　既存鋳物ﾄﾞﾚﾝ撤去

改修後　塩ﾋﾞ改修ﾄﾞﾚﾝ取付 φ120 ﾀﾃ型

　　　　高圧水洗浄

撤去　　塩ビシート防水撤去
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郵便番号　946-0111　新潟県魚沼市並柳 182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号
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3階平面図　　 S=1:100

工事名称

図面名称

日付

縮尺

  2022年 3月

管理教室棟２　改修後3階平面図   1:100

A-50

改修後　ウレタン塗膜防水（密着工法）t=2.0

　　　　高圧水洗浄

改修後　ウレタン塗膜防水（密着工法）t=2.0

　　　　誘発目地シーリング（10*10程度）

　　　　高圧水洗浄

　　　　誘発目地Ｕカット（10*10程度）

　　　　既存鋳物ﾄﾞﾚﾝ撤去

改修後　塩ﾋﾞ改修ﾄﾞﾚﾝ取付 φ120 ﾀﾃ型

改修後　アルミ笠木取外し取付

改修後　塩ﾋﾞｼｰﾄ防水(絶縁工法) t=2.0

　　　　塩ﾋﾞ鋼板取付(W=50)

　　　　高圧水洗浄

撤去　　塩ビシート防水撤去
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郵便番号　946-0111　新潟県魚沼市並柳 182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号
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EX P・ J

４ 階 ２ 年 多 目 的 室 普 通 教 室 （ ２ － １ ） 普 通 教 室 （ ２ － ２ ）

4階平面図　　 S=1:100

工事名称

図面名称

日付

縮尺

  2022年 3月
A-51

  1:100

改修後　ウレタン塗膜防水（密着工法）t=2.0

　　　　高圧水洗浄

改修後　ウレタン塗膜防水（密着工法）t=2.0

　　　　誘発目地シーリング（10*10程度）

　　　　高圧水洗浄

　　　　誘発目地Ｕカット（10*10程度）

管理教室棟２　改修後 4階平面図
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郵便番号　946-0111　新潟県魚沼市並柳 182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号
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ル ー フ ド レ ン

屋 上

屋 上

PHR階平面図　　 S=1:100

R階平面図　　 S=1:100

工事名称

図面名称

日付

縮尺

  2022年 3月

管理教室棟２　改修後R階平面図   1:100

A-52

改修後　アルミ笠木取外し取付

改修後　塩ﾋﾞ改修ﾄﾞﾚﾝ取付 φ100 ﾀﾃ型

　　　　既存鋳物ﾄﾞﾚﾝ撤去

改修後　塩ﾋﾞｼｰﾄ防水(絶縁工法) t=2.0

　　　　塩ﾋﾞ鋼板取付(W=50)

　　　　樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修(1.68㎏/㎡)

　　　　高圧水洗浄

撤去　　改質AS防水撤去

改修後　アルミ笠木取外し取付

改修後　塩ﾋﾞ改修ﾄﾞﾚﾝ取付 φ100 ﾀﾃ型

撤去　　既存鋳物ﾄﾞﾚﾝ撤去

改修後　防水端末ｼｰﾘﾝｸﾞ充填

　　　　防水端末ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ取付

　　　　塩ﾋﾞｼｰﾄ防水(接着工法) t=2.0

　　　　樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修(1.68㎏/㎡)

　　　　高圧水洗浄

撤去　　改質AS防水撤去

　　　　防水端末ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去

　　　　防水端末ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ撤去

撤去　　既存鋳物ﾄﾞﾚﾝ撤去

改修後　塩ﾋﾞ改修ﾄﾞﾚﾝ取付 φ100 ﾀﾃ型

4学工第 12号　広神中学校校舎外部改修工事



日付工事名称

縮尺図面名称

正面図

背面図

右側面図

1：100郵便番号　 946-0111　新潟県魚沼市並柳182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号
2022年3月

A-53

軒天

現況　浸透型エポキシ塗布

　　　下地調整弾性フィラー・吹付リシン仕上

軒天

現況　浸透型エポキシ塗布

　　　下地調整弾性フィラー・吹付リシン仕上

外壁

現況　下地調整弾性フィラー・吹付タイル 水性シリコン吹付

外壁

現況　下地調整弾性フィラー・吹付タイル 水性シリコン吹付

軒天

現況　浸透型エポキシ塗布

　　　下地調整弾性フィラー・吹付リシン仕上

外壁

現況　下地調整弾性フィラー・吹付タイル 水性シリコン吹付

管理教室棟２　現況 立面図

4学工第 12号　広神中学校校舎外部改修工事



日付工事名称

縮尺図面名称

正面図

背面図

右側面図

1：100

RC壁新設

RC壁新設

郵便番号　 946-0111　新潟県魚沼市並柳182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号
2022年3月

A-54

軒天

外壁

改修後　浸透性無機コート仕上

　　　　高圧洗浄  210kg/cm2 防音型

軒天

改修後　浸透性無機コート仕上

　　　　高圧洗浄 210kg/cm2 防音型

軒天

改修後　浸透性無機コート仕上

　　　　高圧洗浄 210kg/cm2 防音型

改修後　微弾性フィラー・超耐候低汚染型変性無機塗料

　　　　高圧洗浄 210kg/cm2 防音型

　　　　外壁  クラック  低圧注入

　　　　外壁  欠損部 鉄筋防錆処理 樹脂モルタル整型

外壁

改修後　微弾性フィラー・超耐候低汚染型変性無機塗料

　　　　高圧洗浄 210kg/cm2 防音型

　　　　外壁  クラック  低圧注入

　　　　外壁  欠損部 鉄筋防錆処理 樹脂モルタル整型

外壁

改修後　微弾性フィラー・超耐候低汚染型変性無機塗料

　　　　高圧洗浄 210kg/cm2 防音型

　　　　外壁  クラック  低圧注入

　　　　外壁  欠損部 鉄筋防錆処理 樹脂モルタル整型

管理教室棟２　改修後 立面図
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日付工事名称

縮尺図面名称
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関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号
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R階建具符号図　　S=1:100

工事名称
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  2022年 3月
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株式会社　関矢設計事務所
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関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ
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工事名称

図面名称

日付

縮尺

  2022年 3月

  1:50管理教室棟２　現況建具表

ランマ袖引違窓付引違戸
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既存撤去・処分

ランマ袖引違窓付引違戸
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付属品一式　アングル 付属品一式　アングル

※  掃出し部分サッシ下枠撤去・処分 ※ 掃出し部分サッシ下枠撤去・処分

腰　6.8mmアミ入型ガラス 腰　 6.8mmアミ入型ガラス

アルミパネル  穴加工
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両袖FIX窓両開框ドア

FIX FIX

3.0mm透明 6.8mmアミ入型ガラス

6.8mmアミ入型ガラス

付属品一式　握り玉　丁番　 DC　二重水切
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クレセント

二重水切付属品一式　アングル

既存撤去・処分
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2

9
ランマ袖FIX窓付引違窓
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ランマ袖FIX窓付引違窓
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3.0mm透明

アルミアルマイト

二重水切

既存撤去・処分

付属品一式　アングル

技術準備室技術室、技術準備室、かたくり学級②、普通教室 2-1,2-2 1

アルミパネル 穴加工
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既存撤去・処分

付属品一式　アングル

※  掃出し部分サッシ下枠撤去・処分
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二重水切付属品一式　アングル

既存撤去・処分

4渡り廊下
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  1:50
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ﾊｰﾄﾌﾙ②、ｻﾎﾟｰﾄﾙｰﾑ、かたくり学級②、普通教室 2-1,2-2 5
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3.0mm透明 6.8mmアミ入型ガラス

6.8mmアミ入型ガラス
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付属品一式　アングル  引手
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透明強化ガラス　3.0mm透明

70
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アルミアルマイト

70

3.0mm透明

クレセント

二重水切付属品一式　アングル
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5廊下生徒会室、４階２年多目的室 2

AW

6.8mm網入り型ガラス
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アルミアルマイト

付属品一式　アングル

クレセント

70

二重水切

3.0mmすりガラス　6.8mm網入り型ガラス

職員便所、男子便所 4
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3.0mm透明
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二重水切付属品一式　アングル

廊下 4
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クレセント

70

3.0mm透明
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3.0mm透明

アルミアルマイト

二重水切付属品一式　アングル
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5

2-1のみ6.8mm網入り型ガラス

AW

70

クレセント

70

3.0mm透明

アルミアルマイト

二重水切付属品一式　アングル

技術準備室技術室、技術準備室、かたくり学級②、普通教室 2-1,2-2 1

アルミパネル 穴加工
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二重水切付属品一式　アングル

4渡り廊下

管理教室棟２　改修後建具表
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ランマ袖引違窓付引違戸（カバー工法） ランマ袖引違窓付引違戸（カバー工法） 引違窓２連窓（カバー工法） ランマFIX窓片引戸　建具調整 両袖FIX窓両開框ドア　建具調整

※  掃出し部分サッシ下枠額縁ステンレスSUS304 ※  掃出し部分サッシ下枠額縁ステンレスSUS304

3,190

1,560 1,560
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,
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5

9
9
5

70

3,190

1,560 1,560

引違窓２連窓（カバー工法） 引違窓２連窓（カバー工法）

FIX窓引違窓２連窓（カバー工法） 引違窓２連窓（カバー工法）

2,590

720

1
,
0
9
5

7
9
5

1,560 1,560

3,190 2,590

720

1
,
6
9
5

ランマ袖FIX窓付引違窓（カバー工法） ランマ袖 FIX窓付引違窓（カバー工法）
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1
,
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70 70
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1,760 1,760 1,760 1,760

1
,
8
5
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1,560 1,560

3,190

ランマ袖FIX窓付引違窓（カバー工法） 引違戸２連窓（カバー工法） 引違窓（カバー工法）

1,720

4
9
5

1
,1
9
5

1,560 1,560

4,860

引違窓３連窓（カバー工法）

※  掃出し部分サッシ下枠額縁ステンレスSUS304

網戸 W880× H1,040*1,W880× H1,900*1,W880× H555*2 網戸 W880× H1,040*1,W880× H1,900*1,W880× H555*2 網戸 W880× H1,040*2 網戸 W780× H1,095*2 網戸 W780× H995*2

網戸 W900× H1,095*1 網戸 W780× H795*2 網戸 W900× H1,100*1,W900× H495*1 網戸 W860× H495*1

網戸 W780× H1,195*2,W800× H1,195*1

5
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1,
0
40

1,
0
40

1,
0
40

5
55

5
55

網戸  W880× H1,040*2,W880× H555*2 網戸 W880× H1,040*2,W880× H555*2
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工事名称

図面名称

日付

縮尺
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郵便番号　946-0111　新潟県魚沼市並柳 182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実
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改修後　防水納まり図

現況　防水納まり図
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R階平面図　　 S=1:100

既 存 ﾄﾞﾚﾝ φ 100 ﾀ ﾃ型

ル ー フ ド レ ン

既 存  改 質 AS防 水 (ﾄｰﾁ工 法 )

既 存  防 水 端 末 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞ ﾙ

既 存  防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ
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R階平面図　　 S=1:100

ル ー フ ド レ ン

既 存  改 質 AS防 水 撤 去

高 圧 水 洗 浄

新 規  樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (1.68㎏ /㎡ )

新 規  塩 ﾋﾞ鋼 板 取 付 (W=50)

新 規  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (絶 縁 工 法 ) t=2.0

既 存  防 水 端 末 ｱﾙﾐｱﾝｸ ﾞﾙ撤 去

既 存  防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤 去

既 存  改 質 AS防 水 撤 去

高 圧 水 洗 浄

新 規  樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (1.68㎏ /㎡ )

新 規  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (接 着 工 法 ) t=2. 0

新 規  防 水 端 末 ｱﾙﾐｱﾝｸ ﾞﾙ取 付

新 規  防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ充 填

既 存 鋳 物 ﾄﾞﾚﾝ撤 去

新 規  塩 ﾋﾞ改 修 ﾄﾞﾚﾝ取 付  φ 100 ﾀﾃ型 (12ヶ 所 )

管理教室棟２　R階屋根 防水納まり図(1)

4学工第12号　広神中学校校舎外部改修工事

既 存  改 質 AS防 水 (ﾄｰﾁ工 法 )



日付工事名称

縮尺図面名称
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一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

現況　防水納まり図

改修後　防水納まり図

既存 改質AS防水(ﾄｰﾁ工法)

既存 防水端末ｼｰﾘﾝｸﾞ

既存 改質AS防水(ﾄｰﾁ工法)

既存ﾄﾞﾚﾝ φ100 ﾀﾃ型

既存鋳物ﾄﾞﾚﾝ撤去

新規 塩ﾋﾞ改修ﾄﾞﾚﾝ取付(φ100 ﾀﾃ型 12ヶ所)

既存 防水端末ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ撤去

既存 防水端末ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去

既存 改質AS防水撤去

高圧水洗浄

新規 樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修(1.68㎏ /㎡ )

新規 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水(接着工法) t=2.0

新規 防水端末ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ取付

新規 防水端末ｼｰﾘﾝｸﾞ充填

既存 改質AS防水撤去

高圧水洗浄

新規 樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修(1.68㎏ /㎡ )

新規 塩ﾋﾞ鋼板取付

新規 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水(絶縁工法) t=2.0

既存 ｱﾙﾐ笠木

既存 ｱﾙﾐ笠木撤去

高圧水洗浄

新規 樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修(1.68㎏/㎡)

新規 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(密着工法) t=2.0

既存 ｱﾙﾐ笠木復旧

A-65
2022年3月

管理教室棟２ 防水納まり図（屋上屋根）２

4学工第12号　広神中学校校舎外部改修工事

既存 防水端末ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ



工事名称

図面名称

日付

縮尺

1： 150郵便番号　946-0111　新潟県魚沼市並柳 182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

現況　防水納まり図

改修後　防水納まり図

既 存  ｳﾚﾀﾝ塗 膜 防 水

既 存  ｳﾚﾀﾝ塗 膜 防 水

既 存  ｳﾚﾀﾝ塗 膜 防 水

1,0001, 0 00 4 ,0 00

屋 上

D

E

7
,
2
5
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

A A

1, 0 001, 0 00 4 ,0 00

屋 上

D

E

7
,
2
5
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

A A

既 存  ｱﾙﾐ笠 木 撤 去

既 存  ｳﾚﾀﾝ塗 膜 防 水 膨 れ 撤 去 (面 積 の 20％ 程 度 )

高 圧 水 洗 浄

樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (面 積 の 20％ 程 度 )

新 規  ｳﾚﾀﾝ塗 膜 防 水 (密 着 工 法 ) t=2. 0

既 存  ｱﾙﾐ笠 木 復 旧

新 規 鉛 ﾄﾞﾚﾝ φ 100 ﾀ ﾃ型

既 存 鋳 物 ﾄﾞﾚﾝ撤 去

既 存  ｳﾚﾀﾝ塗 膜 防 水 膨 れ 撤 去 (面 積 の 20％ 程 度 )

高 圧 水 洗 浄

樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (面 積 の 20％ 程 度 )

新 規  ｳﾚﾀﾝ塗 膜 防 水 (密 着 工 法 ) t=2. 0

既 存  ｳﾚﾀﾝ塗 膜 防 水 膨 れ 撤 去 (面 積 の 20％ 程 度 )

高 圧 水 洗 浄

樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (面 積 の 20％ 程 度 )

新 規  ｳﾚﾀﾝ塗 膜 防 水 (密 着 工 法 ) t=2.0

現況　A-A 断面図(縮尺：Free)

現況　A-A 断面図(縮尺：Free)

PR階平面図

24 25

PR階平面図

24 25

A-66
2022年 3月

管理教室棟２　防水納まり図（PH屋根）

4学工第12号　広神中学校校舎外部改修工事

既 存 ﾄﾞﾚﾝ φ 100 ﾀ ﾃ型



日付工事名称

縮尺図面名称

1：30郵便番号　 946-0111　新潟県魚沼市並柳182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

現況　防水納まり図

改修後　防水納まり図
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2022年3月
A-67

管理教室棟２　防水納まり図（庇）

4学工第12号　広神中学校校舎外部改修工事

廊
下



日付工事名称

縮尺図面名称

1：30郵便番号　 946-0111　新潟県魚沼市並柳182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

現況　防水納まり図

改修後　防水納まり図
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A-68
2022年3月

管理教室棟２　防水納まり図（バルコニー）

4学工第12号　広神中学校校舎外部改修工事

既
存

 ﾓ
ﾙ
ﾀﾙ

金
ｺ
ﾃ
塗

り
 
t
=3

0



既 存  ｱﾙﾐ笠 木 撤 去

既 存  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 撤 去

高 圧 水 洗 浄

新 規  樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (1.68㎏ /㎡ )

新 規  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (接 着 工 法 )

既 存  ｱﾙﾐ笠 木 復 旧
高 圧 水 洗 浄

３ 階  平  面  図　　　 S=1:100

３  階  平  面  図　　　 S=1:100

現況　防水納まり図 現況　A-A 断面図(縮尺：Free)

改修後　防水納まり図 改修後　A-A断面図(縮尺：Free)

う

Ｄ
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イ

か
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芯
か

べ
芯

１一 二 三 四 五

A

A

既 存  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (接 着 工 法 )
既 存  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (接 着 工 法 )

既 存  ｱﾙﾐ笠 木

既 存  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (接 着 工 法 )

う

Ｄ

ア

イ

か
べ

芯
か

べ
芯

１一 二 三 四 五

A

A

新 規  塩 ﾋﾞ改 修 ﾄﾞﾚﾝ取 付  φ 120 ﾀﾃ型 (3ヶ 所 )

新 規  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (絶 縁 工 法 )

既 存  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 撤 去

高 圧 水 洗 浄

新 規  樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (1.68㎏ /㎡ )

新 規  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (接 着 工 法 )

工事名称

図面名称

郵便番号　 946-0111　新潟県魚沼市並柳182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

日付

縮尺

  1:150

  2022年 3月
A-69

管理教室棟２　防水収まり図（渡り廊下屋根）１

既 存  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水  撤 去

4学工第 12号　広神中学校校舎外部改修工事

新 規  塩 ﾋﾞ鋼 板 取 付 (W=50)



３ 階  平  面  図　　　 S=1:100

３  階  平  面  図　　　 S=1:100

現況　防水納まり図

改修後　防水納まり図

現況　B-B 断面図(縮尺：Free)

改修後　B-B断面図(縮尺：Free)

高 圧 水 洗 浄

う

Ｄ

ア

イ

か
べ

芯
か

べ
芯

１一 二 三 四 五

う

Ｄ

ア

イ

か
べ

芯
か

べ
芯

１一 二 三 四 五

新 規  塩 ﾋﾞ鋼 板 取 付 (W=50)

新 規  塩 ﾋﾞ改 修 ﾄﾞﾚﾝ取 付  φ 120 ﾀ ﾃ型 (3ヶ 所 )

新 規  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (絶 縁 工 法 )

B B

B B

既 存  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (接 着 工 法 )

既 存  EXP. Jｱ ﾙﾐ笠 木

既 存  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (接 着 工 法 )

既 存  防 水 端 末 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞ ﾙ

既 存  防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ

既 存  ﾓﾙﾀﾙ仕 上

高 圧 水 洗 浄

新 規  樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (1.68㎏ /㎡ )

新 規  ｳﾚﾀﾝ塗 膜 防 水 (密 着 工 法 ) t=2.0

既 存  EXP. Jｱ ﾙﾐ笠 木 撤 去

既 存  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 撤 去

高 圧 水 洗 浄

新 規  樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (1.68㎏ /㎡ )

新 規  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (接 着 工 法 ) t=2.0

既 存  EXP. Jｱ ﾙﾐ笠 木 復 旧
既 存  防 水 端 末 ｱﾙﾐｱﾝｸ ﾞﾙ撤 去

既 存  防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤 去

既 存  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 撤 去

高 圧 水 洗 浄

新 規  樹 脂 ﾓﾙﾀﾙ補 修 (1.68㎏ /㎡ )

新 規  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (接 着 工 法 )

新 規  防 水 端 末 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞ ﾙ取 付

新 規  防 水 端 末 ｼｰﾘﾝｸﾞ充 填

工事名称

図面名称

郵便番号　946-0111　新潟県魚沼市並柳182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

日付

縮尺

  1:150

  2022年 3月

管理教室棟２　防水収まり図（渡り廊下屋根）２

A-70

既 存  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水  撤 去

4学工第 12号　広神中学校校舎外部改修工事

既 存  塩 ﾋﾞｼｰﾄ防 水 (接 着 工 法 )



か
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芯
か

べ
芯

渡 り 廊 下

水 飲 場

イ

ア

Ｄ

う

一 二 三 四 五

２ 階  平  面  図　　　 S=1:100

現況　防水納まり図

既 存  塩 ﾋﾞｼ ｰﾄ防 水 (接 着 工 法 )

既 存 ﾄﾞ ﾚ ﾝ φ 12 0  ﾀ ﾃ型

現況　A-A 断面図(縮尺：Free)

改修後　防水納まり図 改修後　A-A 断面図(縮尺：Free)

２ 階  平  面  図　　　 S=1:100
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渡 り 廊 下

水 飲 場
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ア

Ｄ

う

一 二 三 四 五

A

A

A

A

新 規 塩 ﾋﾞ改 修 ﾄﾞ ﾚﾝ取 付  φ 12 0 ﾀ ﾃ型 ( 1ヶ 所 )

高 圧 水 洗 浄

新 規  塩 ﾋﾞ鋼 板 取 付 (W =5 0)

新 規  塩 ﾋﾞ ｼｰ ﾄ防 水 (絶 縁 工 法 ) t =2 . 0

既 存  塩 ﾋﾞｼ ｰﾄ防 水 (接 着 工 法 )

既 存  防 水 端 末 ｱﾙ ﾐｱ ﾝｸ ﾞ ﾙ

既 存  防 水 端 末 ｼｰ ﾘﾝ ｸﾞ

既 存  塩 ﾋﾞ ｼｰ ﾄ防 水 (接 着 工 法 )

既 存  ｱ ﾙﾐ笠 木

既 存  防 水 端 末 ｱﾙ ﾐｱ ﾝｸ ﾞ ﾙ撤 去

既 存  防 水 端 末 ｼｰ ﾘﾝ ｸﾞ撤 去

既 存  塩 ﾋﾞｼ ｰﾄ防 水 撤 去

高 圧 水 洗 浄

新 規  樹 脂 ﾓﾙﾀ ﾙ補 修 (1 . 68㎏ /㎡ )

新 規  塩 ﾋﾞｼ ｰﾄ防 水 (接 着 工 法 ) t= 2. 0

新 規  防 水 端 末 ｱﾙ ﾐｱ ﾝｸ ﾞ ﾙ取 付

新 規  防 水 端 末 ｼｰ ﾘﾝ ｸﾞ充 填
既 存  ｱ ﾙﾐ笠 木 撤 去

既 存  塩 ﾋﾞ ｼｰ ﾄ防 水 撤 去

高 圧 水 洗 浄

新 規  樹 脂 ﾓﾙ ﾀﾙ補 修 (1. 6 8㎏ /㎡ )

新 規  塩 ﾋﾞ ｼｰ ﾄ防 水 (接 着 工 法 ) t =2 .0

既 存  ｱ ﾙﾐ笠 木 復 旧

工事名称

図面名称

郵便番号　946-0111　新潟県魚沼市並柳 182番地　　℡　 025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

日付

縮尺

  1:150

  2022年 3月
A-71

管理教室棟２　防水収まり図（渡り廊下庇）

既 存  塩 ﾋﾞ ｼｰ ﾄ防 水  撤 去

4学工第 12号　広神中学校校舎外部改修工事



canon(50％)PRINT

年月日 図面番号

変 更
縮 尺 意 電Ａ１版 Ａ３版

構 機
郵便番号　946-0111　新潟県魚沼市並柳182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
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工事場所

　※ 標準図による。     ・ 水道事業者の仕様による。

・

    盛土

工事設計図

建物概要

構　造 階　数 延べ面積（㎡） 消防令別表第一 備   考建　　物　　名　　称

Ⅰ．共通仕様

Ⅱ．特記仕様

（２）特記事項で、 ・ 印のない場合は、 ※  印を適用する。 ・ 印と ※  印のある場合は ・ 印のみ適用する。

　　　・ 印と ※ 印のある場合は両方適用する。

（３）根拠項目の｢ a-b.c.d ｣は標仕並びに改修標仕の第 a編 b章 c節 d項を表す。

本共通仕様及び特記仕様に記載されていない事項は、次による。

　改修に係る機械設備工事においては、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（機械設

標仕及び改修標仕に用いられている用語を次のとおり読み替える。

（２）「監督職員」を「監督員」に読み替える。

２．

１．

仕　様　書

凡　例

（１）章と項目は番号に 　 のついたものを適用する。特記事項は ・ に　　のついたものを適用する。

一

般

事

項

１

共

 
通

 
工

 
事

 （

 
配

 
管

 
工

 
事

 
等

 ）

２

　　壊検査

    示

3-2.1.1

上層階・屋上及び塔屋

中   間   階

地  下  階  ・  1  階

設 置 場 所

    盤

    御及び操作盤

3-2.1.1

 1. 溶接部の非破

 2. 吊り及び支持

 3. 管の埋設

 4. 埋設配管の表

 5. 埋め戻し土・ 

 6. 耐震措置

 7. 制御及び操作

 8. ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ用制

重要機器

重要水槽

共

 
通

 
工

 
事

 （

 
関

 
連

 
工

 
事

 
等

 ）

３

 1. 監督員事務所 2-4.1.1 1-2.3.1

 1. 衛生

４

（２）床下、暗渠内配管の保温仕様（外気の流入する部分）

   1. 保温筒

   2. 粘着ﾃｰﾌﾟ

   3. ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

   4. ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

　　15A ～ 25A

　　32A ～ 200A

　材料及び施工順序

　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ

   1. 保温筒

   2. 粘着ﾃｰﾌﾟ

   3. ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

   4. 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ

　　15A ～ 150A

2-3.1.5 2-3.1.3

　・ 給水管

　・ 排水管

　・ 消火管

　・ 給水管

　・ 消火管

材料及び施工順序 保温厚さ（ mm ） 施工範囲

保温厚さ（ mm ） 施工範囲

保

温

４

　50 mm

　40 mm

　30 mm

2-3.1.5 2-3.1.3

5-1.4.2

2-3.1.5

2-3.1.4 2-3.1.3

2-3.1.5

2. 空調

防振吊金物
シングル

ダブル

機械室名

※

・

※ ※

・

　新築及び増築に係る機械設備工事においては、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（機

章 項        目 特          記          事          項

　　間等

のうえ決定する。）

標 準

仕様書

根拠項目

改 修

仕様書

根拠項目

1-1.1.4 1-1.1.4

1-1.2.1 1-1.2.1 2. 概成工期

 3. 内部の工事期

　　の登録

 1. 工事実績情報 請負工事費 500万円以上の場合登録する。　

　　※ 工場製作のための現場寸法調査

保

温

ただし、次の作業は内部工事着手前に行える。（着手日、作業箇所は施設及び監督員と協議

　油管、低圧蒸気管、冷却水管、冷温水管

　高圧蒸気管

　高温水管

　機械室内等配管で振動の伝播を防ぐ必要のある場合の吊金物は下記による。

2.0

（2.0）

＜2.0＞

1.5

（2.0）

＜1.5＞

重要機器・水槽 一般機器・水槽

1.5

（2.0）

＜1.5＞

1.0

（1.5）

＜1.0＞

重要機器・水槽 一般機器・水槽

・ 一般の施設（乙類）・ 特定施設（ ・ 甲類    ・ 乙類）

耐     震     安     全     性     の     分     類

1.5

（1.5）

＜1.5＞

（1.5）

1.0

＜1.0＞

1.0

（1.5）

＜1.0＞

0.6

（1.0）

＜0.6＞

1.0

（1.0）

＜1.5＞

0.6

（1.0）

＜1.0＞

（1.0）

＜1.0＞

0.6 0.4

（0.6）

＜0.6＞

2-2.7.1 2-2.5.1

2-2.6.3 2-2.4.3

2-2.5.16 2-2.3.16

　埋設表示テープ　（※ 要     ・  不要）

2-4.2.1 2-7.1.1

　重要機器・重要水槽については、下表に適合する設計用水平震度から算出したアンカーボル

　ト等を選定して固定する。

（注）１．（   ）内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

　　　２． ＜  ＞内の数値は水槽類に適用する。

　　　３．上層階の定義は、２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、

　　　　　１０～１２階建の場合は上層３階、１３階建以上の場合は上層４階。

　　　　（１）設計用水平地震力・・機器の重量(N)に設計用水平震度を乗じたものとする。

2-1.2.2

2-1.2.2

　※ 設けない

　　　　　　　　　　　　　　　　　くものとする。

　　　　（２）設計用鉛直地震力・・設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働

　　※ 適用しない　　・ 適用する（・ ＲＴ　・ ＰＴ　・ ＭＴ）

　　※ 適用しない　　・ 適用する（・ ＲＴ　・ ＰＴ　・ ＭＴ）

　　※ 適用しない　　・ 適用する（・ ＲＴ　・ ＰＴ　・ ＭＴ）

　地中埋設標　　　（※ 要（ 図示の箇所）     ・ 不要）

　※ 掘削土の良質土（ただし、管の周囲は山砂の類とする。）

　・ すべて山砂の類で行う

　下記の機器は標仕の第２編 １.２.２ .１項を適用する。

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　追加する接点及び端子は機器表による。

　下記の機器は標仕第2編 1.2.2.2項を適用する。

　　（  　　　                                                                　    ）

　標仕第２編３.１.５項によるほか下記による。

　（１）屋外露出配管の保温仕様

　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ

　（６）屋内露出管の保温で合成樹脂製カバー２（ジャケットタイプ）の使用箇所

　　　　・ 図示による　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　標仕第２編３.１.４項によるほか下記による。

　屋外露出配管の保温仕様

材料及び施工順序 保温厚さ（ mm ） 施工範囲

　　15A ～ 25A　　　　　　50 mm

　　32A ～ 200A           40 mm

　（３）鋼板製タンクの保温     （ ・  要     ※ 不要 ）

　（４）ステンレス鋼板製パネルタンクの保温

       （ ・ 要（外装材は ・ アルミニウム板  ・ ステンレス鋼板 ）    ※ 不要 ）

　（５）給排水弁の保温主材はポリスチレンフォームカバーとする。（６５Ａ以上）

　ﾛｯｸｳｰﾙ・ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

   1. 保温筒

   2. 鉄線

   3. ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

   4. ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

　　15A ～ 25A　　　　　　50 mm

　　32A ～ 200A           40 mm

　・ 温水管

　・ 冷水管

　・ 冷温水管

　・ 膨張管

　屋内露出管の保温で合成樹脂製カバー２（ジャケットタイプ）の使用箇所

　　・ 図示による　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　・ 膨張タンクよりボイラー等への補給水の保温は、標準仕様書第２編３.１.４の温水管

　　・ 建物内の空気抜き管の保温は標準仕様書第２編３.１.４の温水管の項による。

　　・ 空気調和機及びファンコイルユニットの排水管の保温は標準仕様書第２編３.１.５の

　 　　排水及び通気管の項による。

　　・ 共同溝の保温（                                                               ）

　下記の施工箇所の保温の仕様は、それぞれの項を適用する。

区 分 保温種別 外 装施工箇所（室名）

ダクト

配管

施工範囲

　床下地中埋設配管は、床配筋から吊金物で支持する。（県共通図参照）

   ・給水管 ・消火管 ・ダクト ・冷却水管 ・冷温水管 ・温水管

　　　

2-4.1.1 1-2.2.2

2-4.2.1 2-7.1.1

2-4.3.1 2-7.2.1

2-4.4.1 2-7.3.1

2-4.4.1 2-7.3.1

2-1.2.1 2-1.2.1

2-1.3.1 2-1.3.1

　受注者の負担とする。

　現場事務所、倉庫、下小屋等の仮設建物の位置は、あらかじめ監督員の承諾を受け、すべて

　※ 構内指示の場所に敷均し   ・ 構内指示の場所に堆積   ・ 構外搬出適切処理

　砂利地業   砂利種別（ ※ 再生クラッシャラン       ・  砂利       ・ 砕石 ）

　※ 異形鉄筋（ ※ Ａ種     ・ Ｂ種）  （  ※ ＳＤ２９５Ａ     ・ ＳＤ３４５）

　・ 丸鋼　　（ ※ Ａ種     ・ Ｂ種）

　普通ｺﾝｸﾘｰﾄ     ※  レディーミクスコンクリート（ ※ Ⅰ類     ・ Ⅱ類）

　細骨材   　　　※ 洗砂

　設計基準強度（N/mm2）     スランプ１８㎝以下

　　１８   施工箇所（                                   　  　                     ）

　　２４   施工箇所（                              　　                            ）

　　２７   施工箇所（                             　　                             ）

　粗骨材   　　　※ 砂利    ・  砕石     ・  砂利と砕石の混合（        /Wt以下）

　強度試験　　　※ 省略する ・ 実施する（                           　   　        ）

　機器は標仕第2編1.2.1項を適用する。ただし、下記の機器は製造者の標準仕様としてよい。

　（１）機器類の能力、容量は表示された数値以上とする。

　（２）電動機出力、燃料消費量、圧力損失は原則として表示された数値以下とする。

　（３）参考図の寸法は概略寸法とする。

　構内既存の施設     ※ 利用できる（ ※ 有償 ・ 無償）     ・ 利用できない

　構内既存の施設     ※ 利用できる（ ※ 有償 ・ 無償）     ・ 利用できない 

　　（※ 換気扇     ※ 圧力扇     ・　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　）

　※ 50 Hz     ・ 60 Hz

　既存コンクリート床、壁等の配管貫通の穴あけは原則としてダイヤモンドカッターによる。

　・ 風量調整        　　　　　・ 室内外空気の温湿度測定

 2. 工事用水

 3. 工事用電力

 4. 仮設建物等

 5. 残土処理

 6. 地業工事

 7. 鉄筋工事

 8. ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

 9. 電動機

10. 容量等の表示

11. 電源周波数

12. はつり

13. 総合調整 　・ 水量調整（・ 空調設備　　・ 衛生設備）

　・ 設ける（仮設事務所の中に監督員用ｽﾍﾟｰｽを     ㎡程度確保する。）

　設計用標準水平震度

　設備機器の固定は下記に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針

　独立行政法人建築研究所監修 2014年版」による。

2. 設計温湿度条 　　　　　　　　室　　内

区 分

夏　期

冬　期

外気

 乾球温度 相対温度  乾球温度  相対温度  乾球温度  相対温度

　　　　　系統　　　　　系統　　　　　系統

 乾球温度  相対温度

　　 ℃

　　 ℃

　　 ℃

　　 ℃

　　 ％

　　 ％

3. 煙道等

4. 放熱器付属品

5. ﾀﾞｸﾄ

6. 吹出口及び吸

   込口

7. 風量測定口

8. 風量調節

   ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

9. 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

10. ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ

11. 配管材料

12. 計器類

機器名

冷 凍 機

吸収冷温水器

温水発生機

空気調和機

熱交換器

部 位

冷水管及び冷却水管（出口側）

冷温水管及び冷却水管（出入口側）

冷温水管及び冷却水管（出口側）

冷水管及び冷却水管（出入口側）

温水管（入口側）

温水管（出入口側）

温水管（入口側）

冷温水管（出入口側）

冷温水管（出口又は入口側）

冷温水管（出入口側）

（ ・ 各送り管     ・ 各返り管 ）

備 考

　　件

空

気

調

和

設

備

１４

 ・固定型 ※着脱型

 ・固定型 ※着脱型

 ・固定型 ※着脱型

 ・固定型 ※着脱型

 ・固定型 ※着脱型

温

度

計

圧

力

計

瞬
間
流
量
計

計 器

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

温風暖房機
吐出ダクト、レタンダクト

外気取入れダクト及びレタンチャンバー
※

（ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形を含む）

空気調和機

冷温水ヘッダ

ボイラー

（往ヘッダー）及び各返り管

　・ 冷暖房設備   ・ ファンコイルユニット ＋ 全熱交換器

           　     ・ ガスエンジンヒートポンプエアコン（GHP）＋全熱交換器

　・ 暖房設備     ・ ファンコンベクタ-方式   ・ FF温風暖房方式（・ガス・灯油）

              　  ・ 温水床暖房方式          ・  電気床暖房方式

　・ 冷媒の種類   ※HFC-R32　　　    ※ HFC-R410A       ・ HFC-R407C     

　煙道　　※ 本工事     ・  別途工事

　　鋼板厚　※ 3.2mm     ・ 4.5mm

　　ばい煙濃度計

　　　　　※ 設ける （位置は図示による。）

       　　　電源はバーナー電源（2次側）から取り出すものとし、

　　   　　　配管配線は（※ 本工事     ・ 別途工事）とする。

　ばいじん量測定口

　　　　　※ 設ける　(80φ、煙道直線部。）

　　　　　・ 設けない

　煙突　　・ 本工事     ※  別途工事

　温水用には温水用放熱器弁及びレタンコックを取付ける。コンベクター及びベースボード

　ヒーター用の弁及びトラップは（※ 内臓  ・ 露出）とする。

　区分　　※ 低圧ダクト     ・ 高圧１ダクト    ・ 高圧２ダクト

　工法　　※ コーナーボルト工法（長辺の長さ1,500mm以下）

　　　　　　・ 共板フランジ工法     ・ スライドオンフランジ工法

       　　 ・ アングルフランジ工法（長辺の長さ1,500mm超）

　※ アルミニウム製     ・ 鋼板製

　取付位置は下記による。

　・ 図示の位置     　　　　 　　　　・ 外気取入れダクト      

　・ 送風機吐出ダクト又は吸込ダクト　・ 空調機出口チャンバーの分岐ダクト

　下記の使用区分のダンパーは耐塩仕様とする。

　使用区分（ ※ OAダクト   ・ SAダクト   ・ RAダクト   ・                  ）

　耐塩仕様  ダンパー軸（ステンレス棒鋼）  軸受（テフロン製）

　自動閉鎖機構はソレノイド（瞬時通電式）又は電動式とし、自動復帰機構は電動式とする。

　定格入力はDC24V、0.7A以下とする。

　煙感知器、連動制御機器及びこれに係る配線類は（・ 本工事     ※ 別途工事）とする。

　※ 遠隔復帰式（電気式）     ・　　

　※ 遠隔復帰式               ・ 手動復帰式

　＜表 - 1＞「使用配管材料一覧表」のとおり。

　取付け部は下表による。

　＜計器類取付け一覧表＞

　温度計はバイメタル式温度計とし、目盛板外径は100mmとする。

　（ボイラー、貯湯タンクを除く）

　瞬間流量計はピトー管方式によるもので止水コック付とする。

　なお、着脱型の支持部は下記を標準とする。

　　　・ 20A～  40A用    個   ・ 50A～100A用    個    ・ 125A～ 250A用    個

サプライチャンバー、ダクト

外気取入れダクト及びレタンチャンバー

13. 消火器の設置 　下記の箇所に消火器を設置する。

　・ボイラー室         能力単位         ×      個   格納箱（※ SS     ・  SUS）

　・地下タンク貯蔵所   能力単位         ×      個   格納箱（・ SS     ※  SUS）

1. 種別

2. 配管材料

3. 土中埋設管の

　 電気防食

4. 集合装置

5. ｶﾞｽﾒｰﾀｰ

   遮断装置

7. ｶﾞｽ漏警報機

厨
房
機
器
設
備

1. 機器の寸法

2. 機器の固定等

3. 制御・操作盤

1. 処理対象人員

2. 処理水量

3. 放流水水質

4. 処理種別

5. 型式

6. 施工範囲

7. 消泡装置

8. 管理備品

浄
化
槽（

小
規
模
合
併
処
理）

1. 空気調和方式

　・ 都市ガス       （発熱量                             MJ/m3）

　※ 行わない     ・ 行う

　＜表 - 1＞「使用配管材料一覧表」のとおり。

　ガスボンベ　　　※ 別途  　（※ 50kg     ・     　 kg）

　※ 貸与品    ・ 買取   ※ マイコンメータ 　ガス漏警報器と連動（・ あり ・  なし）　

6. ｶﾞｽ漏警報連動　※ あり      ・ なし

　・ 取付けない

　・ 取付ける  （ ※ 本工事  ・ 別途工事）     外部端子（・ あり  ・ なし）

　図示の寸法は参考とする。

　下記の機器は標仕第5編1.6.1(b)を適用する。

　製造者の標準形とする。

　転倒防止用鎖    ※ 本工事    ・ 別途工事

　下記の機器はステンレス鋼板の厚さを1.2mm以上とする。

 
 
ガ

ス

設

備

１１

１２

１３

   （  ・ 流しの槽及び水切り　・ 作業台の甲板　 ・                            ）

   （                                                                         ）

  計量方式（・ 実測式 ・ パルス式）

　・ 流しの下部に設けるもの  （  ※  なし　・すのこ　・戸棚）

　・ 作業台の下部に設けるもの（ ※  なし　・すのこ　・戸棚）

　・       人  JIS A 3302-2000類似用途別番号（   ）建築用途（   ）

　・       m3/日

　BOD濃度      ppm以下                BOD除去率      ％以上

　COD濃度      ppm以下                T-N濃度        ppm以下

　・ 嫌気ろ床接触ばっ気方式     ・ 分離接触ばっ気方式

　・ 脱窒ろ床接触ばっ気方式　　 ・ その他（　　　　　　　　　　）

　※ ユニット型（国土交通大臣型式適合認定品）　　・その他（　　　　　）

　ユニット型の底板及び上スラブ工事は（ ※ 本工事     ・ 別途工事 ）

　送風機室（ ※ 本工事     ・ 別途工事 ）防護柵（ ※ 本工事     ・ 別途工事 ）

　土留工事（ ※ 本工事     ・ 別途工事 ）杭工事（ ※ 本工事     ・ 別途工事 ）

　水替工事（ ※ 本工事     ・ 別途工事 ）制御盤（ ※ 本工事     ・ 別途工事 ）

　・　ノズル式　　・　消泡剤式

　一括故障表示用無電圧接点及び端子（※ 設ける     ・ 設けない）

　掻き揚げ用具、ビニールホース、デッキブラシ、ゴム手袋を備える。

　・ 空気調和     ・ ダクト方式（・ 定風量     ・ 変風量 ）

         　       ・ ファンコイルユニット ＋ ダクト併用方式

             　    ・ 輻射方式 ＋ ダクト併用方式

    種類

 1. 消防設備等の

 2. 配管材料 　＜表 - 1＞「使用配管材料一覧表」のとおり。

  ・連結散水設備        ・フード等用簡易自動消火設備

　・屋内消火栓設備    （※易操作性１号 　・１号 　　・広範囲形２号 　・２号）

  ・スプリンクラー設備　・二酸化炭素消火設備     　 ・泡消火設備

  ・粉末消火設備        ・屋外消火栓設備          　・連結送水管

　　　 の項による。

　圧力計は標仕第2編2.3.1による。(目盛板外径は100mm、コック・赤針(設置針)付とする。)

１０

消
火
設
備

2-3.1.6

2-3.1.4

3. 消音

5-1.1.8

2-2.7.3 2-2.5.3

　 錆

2. 鋼材工事の防 2-4.6.2

1. 塗装の箇所 2-3.2.1 2-3.2.1

塗

装

・

防

錆

５

2-3.1.4

摘 要

　全て

　全て

　外壁から１ｍ

　・ 高圧蒸気管の保温厚は冷温水管による。

　ダクト 施工範囲

　外気（ＯＡ）

　給気（ＳＡ）

　排気（ＥＡ）

保温厚

　標仕第２編表２.３.７ XI（５０㎜、２５mm）

　２５mm

　２５mm

　下記のﾀﾞｸﾄは標仕第２編表２.３.２により保温を行う。

　標仕第２編表２.３.２による。

※ する   ・ しない

・ する   ※ しない

※ する   ・ しない

・ する   ※ しない

　サプライチャンバー

  消音チャンバー・消音エルボ

　レタンチャンバー

  吹出口ボックス

　Ｍ,（イ）or（ロ）,Ⅸ

　Ｌ,（イ）or（ロ）,Ⅷ

　Ｌ,（イ）or（ロ）,Ⅷ

　Ｌ,（イ）or（ロ）,Ⅷ

保温種別区 分

　　・下記の亜鉛めっきされた金属電線管は塗装を行う。

　 　　（  ・  機械室  　 ・  電気室    ・自家発電機室    ・EV機械室　　・　　　　　）　

   　　（　・屋外露出　　・               　　　　　　       　　　　　　　　　   ）

　標仕第２編３.２.１項によるほか下記による。

　 式

1. 大便器洗浄方

3. 防食処置

衛
生
器
具
設
備

６
　※ ロータンク方式

　・ ＦＶ(洗浄弁)方式　（※ 押しボタン式　・ ハンドル式）

　屋内部分 ※ 塗装　　　    ・ 溶融亜鉛めっき（２種３５） ・電気亜鉛めっきの２級

　屋外部分 ※ 溶融亜鉛めっき（ ※ ２種３５  ・ ２種５０） ・ステンレス（ＳＵＳ３０４）

　・ 保温化粧ケース

　　　・ 使用する（※ 塩ビ製     ・　　　　）　・ 使用しない

　・ 高圧蒸気ヘッダーの保温厚は７５mmとする。

　　・下記の亜鉛めっきされた配管、ダクトは塗装を行わない。

　亜鉛めっき以外の鉄面には、鉛・クロムフリーさび止め塗料を使用する。

　コンクリート内埋設部、貫通部、支持部の金属管にはプラスチックテープ１／２重ね1回巻

　きを行う。

5-1.1.74. 自動水栓

3. 水栓

2. 小便器 5-1.1.2　節水装置（※ 一体型　　　・ 分離型）

　水抜栓を使用する場合の水栓は（ ※ 吸気こま     ・ 固定こま ）とする。

　水栓の接続には、器具接続用異種金属接触防止継手(水栓接続側青銅製)を使用する。

　電源供給（ ※ ＡＣ１００Ｖ     ・ 乾電池　　　・自己発電）

　水圧の不足する場所は低圧型とする。

　手動スイッチ（ ※ なし     ・ あり ）

5. 温水洗浄便座

給

水

設

備

７

2-2.2.163. 量水器

2-2.2.22

5-1.4.12. タンク

1. 給水方式

　　・ ＦＲＰ製（・ パネル形    ・ 一体形）（※ 複合板     ・ 単板）

　　・ 鋼板製　（・ パネル形    ・  一体形）

　　・ ステンレス鋼板製パネル（・ ボルト組立形 ・ 溶接組立形）保温（・ あり ・ なし）

     　タンクに給水栓用配管の接続口   （・ 設ける   ※ 設けない ）

     　タンクに緊急遮断弁   　　　　　（・ 設ける   ※ 設けない ）

     　水位センサ　　　　　　　　　　 （※ 電極棒   ・ 電極帯）

　　・ ＦＲＰ製 （・ パネル形     ・ 一体形）（※ 複合板     ・ 単板）

　　・ 鋼板製   （・ パネル形     ・ 一体形）

    　 水位センサ（ ※ 電極棒　　・ 電極帯）

　・ 水道直結方式     ・ 高置タンク方式     ・ 加圧給水方式     ・ 増圧直結方式

　（２）高置タンク     材質は下記による。

　（１）受水タンク     材質は下記による。

       形状及び寸法　　　　　（・ 標準図による ・ 図示による）

     　形状及び寸法          （・ 標準図による ・ 図示による）

　　・ ステンレス鋼板製パネル（・ ボルト組立形 ・ 溶接組立形）保温（・ あり ・ なし）

     　　　　   

7. 配管材料

6. 弁桝

5. 弁 2-2.2.1 2-2.1.1

4. 量水器桝 5-1.8.4

   の測定

2-1.3.2 2-1.3.28. 飲料水の水質

7. 試験

6. 満水試験継手

　 め桝

5. ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝、た

   気金物

4. 塩ビ立管の通

2-2.9.4 2-2.7.4

2-2.4.8 2-2.2.8

5-1.8.6

5-1.8.5

   排水管

3. 衛生器具等の

2. 配管材料

1. 排水方式 　建物内汚水と雑排水（ ※ 分流     ・  合流 ）

　＜表 - 1＞「使用配管材料一覧表」のとおり。

　建物外放流先　　汚水    ・ 直放流下水道   ・  浄化槽　・ 既存し尿浄化槽

　　　　　　　　　雑排水  ・ 直放流下水道   ・  浄化槽  ・ 排水管     　　　・側溝

　洗面器及び手洗器に直結する排水管寸法は器具トラップより１サイズアップとする。

　ラップと排水管は専用アダプタを使用して接続する。排水管の接続は下記による。

　　（１）大便器     　　※ 塩ビ製フレキシブル継手     ・ 鉛管

　　（２）小便器    　　 ※ ＶＰ　　　　　　　　　　   ・ 鉛管

　　（３）洗面、手洗器   ※ ＶＰ     　　　　　　　　　・ 鉛管

　エルボ返しに通気金物を下方から取付けてはならない。

　※ 小口径塩ビ桝     ・  標準図による。     ・ 下水道事業者指定品

　・ 図示の箇所に取付ける。 ※ 排水管が3階以上にわたる場合は各階ごとに取付ける。

　※ 通水試験     ※ 満水試験     

　既製流し台などの床上露出部の配管は硬質塩化ビニル管（ＶＰ）とする。洗面ユニットのト

2. 煙突煙道等

1. 配管材料

3-1.1.9 3-2.1.4

5-1.3.8

　＜表 - 1＞「使用配管材料一覧表」のとおり。

　給湯ボイラー    煙突（ ・ 本工事   ※ 別途工事 ） 煙道（ ・ 本工事   ※ 別途工事 ）

　ガス湯沸器    排気筒（ ※ 本工事   ・ 別途工事 ）

　鋼板の厚さ　　　　  （ ※ ３．２mm ・       mm ）

　　頂部の形状（ ※ ステンレス製防鳥網付排気トップ　・ 図示による ）

　　材質、厚さ（ ※ ＳＵＳ３０４、０．３mm以上　　  ・ 図示による ）

　水道直結部分は水道事業者の規定による他、下記による。

　ＪＩＳ又はＪＶ         （ ※ 0.98MPa  ・              ）管端防食コアを備えた弁

　その他の部分はJIS又はJV（ ※ 0.49MPa  ・ 0.98MPa）      管端防食コアを備えた弁

　※ 標準図による。     ・ 水道事業者の仕様による。

　＜表 - 1＞「使用配管材料一覧表」のとおり。

　　 ＋残留塩素)の成績表を提出する。

　・ 省略する。

　・ 水道法施行規則第１０条による水質検査(５１項目＋残留塩素)の成績表を提出する。

　※ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条による水質検査(１６項目

排

水

設

備

８

９

給

湯

設

備

　子メーター  （ ・  貸与     ※ 買取 ）  

　親メーター  （ ※ 貸与     ・ 買取 ）

5-1.1.13

　　　付加機能は標仕第５編１．２．１によるほか下記による。

　　 （　・　温風乾燥機能　　・　擬音装置　　・　リモコン　）

　※　温水洗浄便座

　・　普通便座（ソフト閉止付き、洗浄機能なし）

　パルス式　　（ ※ なし　 ･ 直読式＋パルス発信器　 ･ 湿式アナログ式＋パルス発信器 ）

一

般

事

項

１

　　合い

　工事完了後整理のうえ監督員に提出する。提出部数　　　　部　　   

　工事施工状況写真の撮影は、工事に係る材料、施工及び品質管理の状況が確認できるように

　行うものとし、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　営繕工事写真撮影要領（平成２４年

　版）・同解説　工事写真の撮り方建築設備編」を参考に、撮影計画書を作成して監督員に提

　出する。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、撮影計画書の作成を省略できる。

　　提出部数　　　　部

　スリーブ、箱入れなど他工事との取合いは＜表 - 3＞「工事区分表」によるものとし、施工

　に支障をきたさない時期までに必要な大きさ、位置などを関係者と調整する。

　　写真

14. 絶縁継手　　　　・ 図示による　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・ 室内気流及び塵埃の測定　　・ 騒音測定     ・ 初期運転状態の記録

　※ 塩ビ桝蓋の場合は鎖付とする。（ただし、適合品がない場合は除く。）

　・ 実施する（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）

　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　完成図:原図、複写図、ＣＡＤデータ、マイクロフィルム（・ 要　　※ 不要）

　・ 建築板金施工　　　　　　（ﾀﾞｸﾄ製作及び取付）    

　・ 冷凍・空気調和機器施工　（機器据付及び整備）    

　・ 熱絶縁施工　　　　　　　（保温、保冷、防湿）

　・ 配管施工　　　　　　　　（建築配管作業）    

　施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。

　＜表－２＞　「発生材の処理等」による。

　下記の機材は、標仕あるいは改修標仕 第1編1.4.6(a)(3)を適用する。

　※ 実施しない

　下記のものを作成し提出する。なお、作成方法及び部数等は監督員の指示による。

　　保全に関する資料

　　施工図:複写図、ＣＡＤデータ

　　伴う試験

    等

　　扱い

1-1.3.9 1-5.1.1

1-1.4.6 1-1.4.6

1-1.5.2 1-1.6.2

1-1.5.4 1-1.6.5

1-1.7.1 1-1.8.2

 5. 発生材の処理

 6. 機材の検査に

 7. 技能士

 8. 見本施工

9. 完成図等

10. 施工図等の取

11. 工事完成写真

12. 工事施工状況

13. 他工事との取

要件　　　　

 4. 監理技術者の 監理技術者

    　１０年以上の実務経験　（ ・ 要     ・ 不要）

(７)

２

１

　　　

3-1.1.9

3-1.1.10

3-1.1.10

3-1.1.9

3-1.10.8

3-2.2.1

3-2.2.3

3-2.2.2

3-1.15.1

     ～4

3-2.2.7

3-1.15.6

3-1.15.8

3-1.15.10

2-2.3.2

2-2.3.1

2-2.3.8

6-2.2.1 6-2.2.1

6-2.1.3 6-2.2.1

6-2.1.5 6-2.2.1

6-2.1.3 6-2.2.1

5-1.6.5

5-1.6.5

5-1.6.6

5-1.6.5

5-1.6.1 5-2.2.6

8-1.1.1

8-1.1.1

8-1.1.1

ＲＣ

             　   ・  ヒートポンプエアコン（EHP）

　・ フラッシュタンク方式

※ 無　　　・ 有（工期    令和　　　年　　　月　　　日）

着手　令和　　年　　月　　日　～　終了　令和　　年　　月　　日　とする。

（１）「工事請負契約書」を「魚沼市財務規則（平成16年 11月1日規則第49号）別記（第167条関係）建設工事請負基準

　　　約款（以下「約款」という。）」に読み替える。

普通教室棟

　　２１   施工箇所（ 　　　　　　　　              　　                         　）

　　 ℃

　　 ℃

　　 ％

　　 ％

　　 ℃

　　 ℃

　　 ％

　　 ％

　　 ％

　　 ％

　・ 液化石油ガス   （発熱量               52.0          MJ/kg）

工事名称

図面名称

日付

縮尺

郵便番号　 946-0111　新潟県魚沼市並柳182番地　　℡　025-799-2122

株式会社　関矢設計事務所
管理建築士

一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信

茂ＳＳＪＫＫ

感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

機械設備工事仕様書（１）機械設備工事仕様書（１） FREE

魚沼市田尻320-1

４

M - 1
2022年3月

2022年3月

4学工第 12号　広神中学校校舎外部改修工事

械設備工事編）」（以下「標仕」という。）及び「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工

事標準図(機械設備工事編)」（以下「標準図」という。）による。

備工事編）」(以下｢改修標仕｣という。)及び標準図による。ただし、改修標仕に記載されていない事項は標仕による。

4学工第12号　広神中学校校舎外部改修工事



水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

     塗装鋼管

排水用ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ

JIS G 3452

【補給水管】

【空気抜き管】

 ・ 

Ⅳ. 改修工事概要

 1. ﾀﾞｸﾄ 区分

3-2.2.2

3-2.2.1

材質

　※ 亜鉛鉄板

　（　・　厨房用排気ダクト　　・　　　　　　）

3-2.2.3

 2. 多湿箇所の排

　　気ﾀﾞｸﾄ

水抜き管　　・　要　　・　不要 3-2.2.1

換

気

設

備

1. ﾀﾞｸﾄ 3-2.2.6 3-2.2.6

2. 排煙口の形式 3-1.15.5

4. 排煙風量測定

3. 排煙口手動開

    放装置

※ 亜鉛鉄板製   ・ 普通鋼板製

排
煙
設
備

 1. 中央監視制御 ・ あり（詳細は      図参照）     ・  なし

2. 総合調整 ・ 総合試運転完了後、制御計測調整報告書を監督員に提出する。 4-2.4.2 4-2.4.2

 1. 公共事業労務

    費調査

 2. 工事監理方式 共同監理     ・ あり     ※ なし

 3. 適用基準等

 4. 総合図 ※ 作成する     ・作成しない

 5. 工事成績評定

性に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了までに所

  受注者は、工事成績評定の対象となる工事施工において、自ら立案した創意工夫や工事特

 6. 負担金の支払 ※ 本工事に含まない。

・ 本工事に含む。（                                                          ）    区分

○ ○
銅及び銅合金継目

無管
JIS H 3300 硬質(M)

JIS H3330

JCDA 0008 ○ ○

○○

○VP又はHIVPJIS K 6742

JIS K 6762 ○

JWWA K 144 ○

ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管 JIS K 6778 ○ ○

○ ○水道用ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管 JIS K 6792

＜表 - 1＞使用配管材料一覧表

規　　格

名　　称 番　号 備　考

用 途 ・ 種 別  ・ 施 工 部  位

給水管

地
中
埋
設

給

湯

管

屋

内

屋

外

排水管
通

気

管

消火管

水系

一
般

埋
設

ガ

ス

系

一

般

地
中
埋
設

ガス管 油管

一

般

暗

渠

内

地
中
埋
設

備考（接合工法等）

JWWA K 116 SGP-VA

【給水及び給湯管】

〃

〃

〃

〃

SGP-VB

SGP-VD

SGP-HVAJWWA K 140

○
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

水道用耐熱性硬質塩

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体
JWWA K 132 SGP-PB

〃〃 SGP-PD ○

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼

鋼管
JIS G 3448 ○

   
（給湯管にｽﾃﾝﾚｽ鋼管を使用する場合の保温材は、

外面被覆銅管

保温付被覆銅管

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化

 ﾋﾞﾆﾙ管

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

で被覆したもの

JIS　H　3300の外面に発泡断熱材（厚さ14mm以上）

□ねじ　

国土交通省認定品

【排水及び通気管】

配管用炭素鋼鋼管

配管用炭素鋼鋼管

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ

JIS G 3452

JIS G 3452

WSP 042

WSP 032

白管

白管

排水用塩化ﾋﾞﾆﾙ

ｺｰﾃｲﾝｸﾞ鋼管

排水・通気用鉛管

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

SHASE-S203

JIS K 6741 VP

〃 VU

AS - 58 REP-VU
排水用ﾘｻｲｸﾙ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

〃

ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化
JIS K 9798 RF-VP

ﾋﾞﾆﾙ三層管

ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化

ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管

JIS K 9797 RS-VU

耐火二層管

ｺﾝｸﾘｰﾄ管 JIS A 5372       外圧管1種のB形

○

○

○ ○

○ ○

○ ○

○

○

□接着（DV）　   □ｺﾞﾑ輪（RR）

□ねじ　         □ＭＤ　

□ねじ　         □ＭＤ　

□ねじ　         □ＭＤ　

□軟質管・ﾒｶﾆｶﾙ　□硬質管・ﾒｶﾆｶﾙ

□ねじ　　　　　 □ﾌﾗﾝｼﾞ

□ねじ　　　　　 □ﾌﾗﾝｼﾞ

□ｿｹｯﾄ接合（B形）　

□ねじ　         □溶接

□ねじ　         □溶接　

□溶接　

○

○

○

○

【消火管】【消火管】

配管用炭素鋼鋼管

圧力配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3454
STPG 370白管

消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ

外面被覆鋼管
WSP 041

○

○

Sch40

SGP-VS

鋼管

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼
JIS G 3448

【ｶﾞｽ管及び油管】

配管用炭素鋼鋼管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管

〃

ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

配管用炭素鋼鋼管

JIS G 3452

JIS G 3469

JIS G 3469

白管

PLS

PLP

JIS K 6774

JIS G 3452 黒管

JIS G 3469 PLS

JIS G 3469 PLP

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管

〃

（注）● 印及び■ 印を適用する。

○

○ ○ ○

○

□熱溶着　       □電気融着　     □ﾒｶﾆｶﾙ

□熱溶着　       □電気融着　     □ﾒｶﾆｶﾙ

□ねじ　　       □ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ　      □溶接　

□ねじ　         □ﾌﾗﾝｼﾞ　        □ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ　

□圧縮・ﾌﾟﾚｽ　   □拡管式　       □ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ　

備考（接合工法等）

規　　格

番 号 備 考名　　称

用 途 ・ 種 別 ・  施 工 部 位

冷
温
水
管

冷
却
水
管

蒸気管

給
気
管

還

管

一

般

暗
渠
内

地
中
埋
設

油 管
冷
 
媒
 
管

ド
レ
ン
排
水
管

補
給
水
管

空
気
抜
管

膨
 
張
 
管

配管用炭素鋼鋼管

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
JWWA K 116 SGP-VA

【冷温水及び冷却水管】

JIS G 3452 白管 ○ ○

○

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼

鋼管
JIS G 3448 SUS　304 ○

保温材ﾒｰｶｰ推奨品とする。)

□ねじ　□ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ　□溶接

□ねじ　□ﾌﾗﾝｼﾞ　□ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ　

□圧縮・ﾌﾟﾚｽ　□拡管式　□ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ　

(温水管にｽﾃﾝﾚｽ鋼管を使用する場合の保温材は、

【蒸気管及び油管】

配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3452 黒管

圧力配管用炭素鋼

鋼管
JIS G 3454

STPG 370

黒管Sch40

SUS　304
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼

鋼管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管

〃

JIS G 3448

JIS G 3469

JIS G 3469

PLS

PLP

○ ○

○ ○

○

○ ○ ○

○

□ねじ           □溶接

□ねじ　         □溶接　

□溶接           □フランジ

□ねじ　　

□溶接　

□ねじ　         □ＭＤ

□ねじ　         □ﾌﾗﾝｼﾞ　        □ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ　

□ねじ　         □ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ　      □溶接　

□ねじ　         □ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ　      □溶接　

○

○

○

○

断熱材被覆銅管

【冷媒管】

【空調ﾄﾞﾚﾝ排水管】

配管用炭素鋼鋼管

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

JIS G 3452 白管

VPJIS K 6741

原管は、JIS H 3300による

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
JWWA K 116 SGP-VA

配管用炭素鋼鋼管

【膨張管】

配管用炭素鋼鋼管

JIS G 3452

JIS G 3452

白管

白管

（注）冷媒管で液管の呼び径9.52以下は、保温厚8mmとしてよい。

      ●  印及び■ 印を適用する。

 
共
　
通
　
工
　
事

    去

 1. 既設配管の撤

下記の撤去材の集積場所は、監督員と協議する。

    出

 2. 既設配管の搬

　   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工法 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ）

    生

 3. 既設配管の再

 4. 埋設配管 ・ 埋設する部分の舗装等のはつり及び復旧工事の施工範囲及び舗装仕様は、図示による。

・ 地盤対策は、図示による。

 5. 試験

 6. はつり及び穴

　　開け

はつり作業を行う場合は、埋設配管等に損傷を与えないように行う。

     放射線透過検査     ※行わない     ・行う（　　　　　　　　　　　）

・ 解体基礎の仕様（有筋・無筋、防水・非防水、寸法等）は、図示による。

・ 防水層等の補修は、図示による。

・ 基礎解体、撤去後の床面仕上げ及び補修は、図示による。

　　体はつり

 7. 既設基礎の解

    　　

 

　 ・コーナーボルト工法ダクト  （長辺の長さ1,500mm以下）

　※スパイラルダクト　　　　　（長方形ダクトとの使い分けは図示による）

　　　※共板フランジ工法　　　　・スライドオンフランジ工法

　 ・アングルフランジ工法ダクト（長辺の長さ1,500mm超）

　・硬質塩化ビニル板　（ ・ A工法      ・ B工法 ）

　・ステンレス鋼板    （ ・ A工法      ・ B工法 ）        

　・塩ビ被覆鋼板      （膜厚　※0.2mm　・     mm）

制気口およびダンパーは14.空気調和設備による。

・天井取付け（・スリット形 ・スイング形） ・壁取付け（・スリット形 ・            ）

・ワイヤー式  ・電気式（遠隔操作 ・ 要 ・ 不要 ）

１５

１６

１７

自
動
制
御

追

加

特

記

事

項

１８

下記のダクトは標準仕様書第３編表３.２.２よりも１番手厚いものを使用する。

一

般   調査箇所及びサンプリング個数は、図示による。

・ 植栽、芝生、舗装、石貼、タイル等の移植及び撤去、復旧並びに再利用品等は、図示による。

・ 既存のコンクリート床及び壁等の配管貫通場所及び貫通口径は、図示による。

既存のインサート及びアンカーボルトは原則として使用しない。やむを得ず既存のインサート及び 8. ｲﾝｻｰﾄ及びｱﾝｶｰ

1. 給水設備

     ・ シャワー室

2. 給油設備

下記の露出配管の保温は、ワンタッチ保温材（硬質ウレタンフォーム２０ｍｍ）を使用する。

配管材料は、＜表－１＞「使用配管材料一覧表」のとおり。

弁は、マレアブル玉形弁とする。

試験は、空気圧縮試験とし、最大常用圧力の1.5倍の圧力とする。試験結果のチャートを提出する。

3. 空調設備 冷媒管は、断熱材被覆銅管（原管ＪＩＳ　Ｈ　３３００）とし、保温厚は以下による。

液管       ※   １０ｍｍ以上（呼び径９．５２以下は８ｍｍとしてよい。）

ガス管     ・  １０ｍｍ以上     ※  ２０ｍｍ以上

 
追
 
加
 
特
 
記
 
事
 
項

　工事内容は下記のとおり、実施範囲、箇所及び数等は、図及び器具表に表記する。

　○印が今回工事を示す。

1. 衛生器具設備

2. 給水設備

3. 排水設備

 ・  既設の和風大便器を撤去して洋風便器を新設する。

    

 ・ 給水管を撤去、新設する。（工事範囲の全て）

 ・ 給水管の一部を撤去又は残置し、必要な配管を新設する。

 ・ 器具の改修に伴う必要な配管を新設する。（範囲は図示による）

 ・ 便所内の床排水金具（ワン型トラップ）は、内部掃除及び防錆塗装の上、樹脂製ワンに取替える。

 ・ 排水管の一部を撤去又は残置し、必要な配管を新設する。

 ・ 既設給湯器、湯沸器を取外し、再取付けを行う。

 ・ 給湯配管の一部を撤去し、必要な配管を新設する。

4. 給湯設備

5. 消火栓設備  ・ 工事に支障となる屋内消火栓箱を取外し、再塗装を施した後に再取付けを行う。

 ・ 屋内消火栓配管の一部を撤去、新設する。

 ・ 既設屋内消火栓ポンプ等を撤去し、新たにポンプユニットを新設する。

 ・ 既設配管、充水槽等の汚れを落とし、再塗装を施す。

 ・ 屋内消火栓の外装塗装を施し、操作説明シールを貼付ける。

6. 給油設備  ・ 既設給油口ボックス（埋込み型）を撤去し、露出型給油口ボックスを新設する。

 ・ 給油管の一部を撤去又は残置し、必要な配管を新設する。

 ・ 既設戸別タンクを撤去、新設する。

 ・ 既設オイルギアポンプを撤去、新設する。

7. ｶﾞｽ設備  ・ 既設ガス栓をヒューズコックに取替える。

 ・ ガス漏れ警報器、マイコンメーター等を更新する。

8. 空調設備

9. 換気設備

 ・ 居室に２４時間対応の換気扇を新設する。（２４時間スイッチは電気工事に支給する。）

 ・ 

 ・ 

 ・ 開放式ガス湯沸器を設置する場合は、湯沸器連動換気扇を新設する。(連動スイッチは電気工事に支給

＜用語の説明＞

 （１）「撤去」とは、既存物を壊し取ること。

 （２）「取外し」とは、再利用を考慮して、丁寧に外すこと。

 （３）「撤去・新設」とは、既存物を撤去し、新たな物を設置すること。

 （４）「取外し・再取付け」とは、既存物を取外し、同じ物を取付けること。

 （５）「備品移動」とは、工事の施工に支障となる備品を一時別の場所に保管し、工事終了後に元の場所に戻すこと。

 （６）「移動」とは、既存物を取外し、取付場所を変更して再取付すること。

　　引張強度の確認試験      ※行わない     　　　　　　　　・行う（　　　　　　　　　　）

使用ダクト

建築設備定期検査業務指導書（日本建築設備安全センター）の排煙風量の検査方法に準ずる。

※ 協力する。

・ 営繕工事電子納品要領（案）（国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕計画課監修）

定の様式により提出することができる。（様式は工事運行マニュアルによる。）

既設配管の撤去範囲は図示による。ただし、その位置で不具合と判断される場合は監督員と協議す

システム全体の試験　　      ※行わない　   ・行う（　　　　　　　 　 　　）

既設配管を含む部分の試験方法は監督員と協議する。

    下記の機器に使用するアンカーは耐震計算を行い選定する。

　  （　　　　　　　　　　　　　                               　　　　）

    あと施工アンカーの試験は次による。

　　   施工後確認試験      ※ 行わない     ・ 行う（　　　　　　　　　　　）

アンカーボルトを再使用する場合は、状態及び強度をよく確認し、十分に清掃してから使用する。

　　   性能確認試験        ※ 行わない     ・ 行う（　　　　　　　　　　　）

 ・ 既設小便器の洗浄方式をハイタンク方式から個別感知フラッシュ弁方式に変更する。

 ・ 既設洗面器、手洗器を取外し、排水トラップ及び止水栓等の付属金具を新品に取替え、器具本体は

 ・ 既設掃除流しの排水トラップ外面を、錆落し、再塗装する。

 ・ 老朽化した水栓類を撤去・新設する。

アスベスト含有の建材は使用しない。ただし、やむを得ずアスベスト含有建材を使用する場

合は、事前に監督員と協議を行うこと。

検査時期については、工事現場着手前に監督員と協議すること。

    有の建材

低入札価格調査基準価格を下回った額で契約となった場合は、中間技術検査を１回実施する。

 7. アスベスト含

 8．中間技術検査

□電気融着　     □ﾒｶﾆｶﾙ

□接着（VU）　   □ｺﾞﾑ輪（RR）

□接着（VU）　   □ｺﾞﾑ輪（RR）

 ・  便所内全面改修に伴い衛生器具を撤去、新設する。(範囲は図示による。)

 ・  給水管新設に伴い、保温、塗装、防食工事を行う。（範囲は図示による）

○

○

○

□ねじ　　　　　 □ﾌﾗﾝｼﾞ　　      □ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ　

□ねじ　　　     □ﾌﾗﾝｼﾞ

□ねじ

○ □接着（TS）　　 □ｺﾞﾑ輪(RR）

○

○

○ □ねじ　

○ □溶接　

　　保温材ﾒｰｶｰ推奨品とする。）

□溶接　

□溶接　

□溶接　

□溶接

    

（ディスクはテフロン製、パッキンはH350+H2200(灯油使用可能品 0.98MPa))

 る。

　　清掃後、再取付けする。

2-2.8.2

2-2.8.3

2-2.2.11

2-2.5.1

2-2.7.1

2-4.1.1

2-4.1.3

2-4.1.5

2-5.1.1

〇 □接着（VU）　   □ｺﾞﾑ輪（RR）

〇 □ねじ　         □ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ　      □溶接　

〇 □熱溶着　       □電気融着　     □ﾒｶﾆｶﾙ

 9.有価物について 当該工事における有価物については、下記の通り取り扱う。

（１）有価物は、原則として工事費（積算）に含めない。

（２）鉄くず等金属類及び電線等は、有価物として有価物引取り業者に持ち込むこと。

（３）有価物引取り業者は、計量伝票を建設工事受注業者に発行する。

（４）建設受注業者は、計量伝票を根拠に有価物売り払い金清算を完了する。

（５）有価物売り払い金清算完了後、計量伝票を発注担当部署へ一括引き渡す。

（６）発注担当部署は、納入通知書を建設工事受注業者に発行し納めていただく。

工事運行マニュアル

〇

〇

□ねじ　

□ねじ　         □溶接

 ・ 工事に支障となるエアコン(屋内機)を取外し、再取付けを行う。(範囲は図示による）

 ・ 空冷エアコンを新設する。（範囲は図示による）

 ・ 外壁改修に伴い既設エアコン(屋外機、架台共)を取外し、再取付けを行う。

    し、不足分を補充する。（範囲は図示による）

  　既設冷媒配管、ドレン管、制御配線は撤去廃棄し、再取付時に新設する。冷媒ガスは再利用するものと

　　する。）

 ・ 工事期間中の教室使用によるエアコンの仮設工事を行う。

● ■ねじ　　　　　 □ﾌﾗﾝｼﾞ　　

● ●

■圧縮・ﾌﾟﾚｽ　　 ■拡管式　　　   □ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ　

● ● ■接着（DV）　   □ｺﾞﾑ輪（RR）

●
■接着（DV）  　 □ｺﾞﾑ輪（RR）

〇

〇

液        管：   □保温厚10mm以上

ｶﾞ    ｽ   管：   □保温厚10mm以上 □保温厚20mm以上

□接着（ＴＳ）　 □ｺﾞﾑ輪（ＲＲ）

 ・ 既存の洗面器を撤去する。

 ・ 給湯器を新設する。

 ・ 既設換気扇を撤去、新設する。（１～３階　ＷＣ）

＜表 - 2＞「発生材の処理等」

下記資材の使用に際し、再生資材を利用すること。

盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。

工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出すること。

工事の施工により発生する廃棄物は、下記の場所に搬出するものとし積算している。

発 注 機 関 工 事 名 発 生 場 所 施 工 会 社 名 ・ 連 絡 先 備　　考

受入工事名/施設名称

工事場所/施設所在地

連　絡　先

仮置場所の有無

備　　考

搬出する廃棄物名

処理施設名称

施設所在地

連　絡　先

備　　考

    １. 再生資材の利用

    ２. 建設発生土の利用

    ３. 建設発生土の搬出

    ４. 建設廃棄物の搬出

　　　　はない。

Ⅲ．改修特記仕様

施工場所の設備機能停止に伴う非施工場所の代替え設備。

工事車両の駐車場及び資機材置場については、次による。

1-1.1.3

 2. 再使用品 状態、性能及び機能等、取外し前に行う確認項目は、監督員と協議する。

取外した機器は、清掃又は洗浄等を行う。

1-1.4.3

 
一
　
般
　
共
　
通
　
事
　
項

    

 1. 工事現場管理

　※設けない     ・設ける（図示による）

　天井解体の条件    ※ 建築工事     ・本工事（図示による）

１

　※敷地内     　・敷地外（受注者の手配とする）

天井解体の条件に従い、天井内の機器、配管及びダクト等を施工する。

1-3.2.1

 4. 本工事で設置

    する仮設

・ 足場 1-2.2.1

   内部足場の種別     ※ A ～ D 種      ・ E 種      ・ F 種     ・ G 種

   外部足場の種別     ※ A ,  C 種      ・ B 種      ・ D 種     ・ E 種

   外部足場は枠組足場とする。

 6. 内容物の回収 撤去前に内容物の回収を要する機器及び配管は図示による。

   ※別途工事　       ・本工事（図示による）

　 ・冷媒             ・吸収液         ・廃油

 7. 撤去跡の補修

 5. 養生 1-3.1.1

1-4.1.1

1-4.2.4

 3．固定された備

    等の移動

　  品、机・ﾛｯｶｰ

※別途工事       ・本工事（図示による）

   足場を設置する場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン（厚生労働省　基発第０４

   ２４００１号平成２１年４月２４日）」の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によ

   り、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機

   能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場

   の組立て等に関する基準」の２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式

   により行うこと。

・ 仮設間仕切り       ※ A 種          ・ B 種     ・ C 種

壁付け機器、床置き機器及び天井付け機器撤去跡の取付けボルト孔、壁面、天井面の変色等の

補修及び床補修等は、次による。

　 ※建築工事         ・本工事（図示による）

床、壁及び天井等の撤去後の開口部について、補修の方法及び仕上げの仕様は、次による。

   ※建築工事         ・本工事（図示による）

魚沼市四日町381-1

025-792-6140

再 資 源  化 施 設 名 ・ 所 在 地 備　　考

再生クラッシャラン

再 生 資 材 名 規 　　格 使 用  箇 所

桜井石材/魚沼市下倉RC-40

発注者への説明、書面の交付、届出の提出等を行う

建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、同法第18条に基づき

再資源化等完了報告書を提出すること

５. 建設リサイクル法の対象建設工事は工事の規模に関係なくすべてを対象とする

＜表ー3＞工事区分表 

注）　原則○印を適用する。

項　　　　　目

　1. RC造（梁・壁・床）

   　の貫通孔・開口部

　2. S・SRC造・梁貫通口

■躯体関係

■仕上げ関係

■電気関係

■その他（工事区分を特に間違えやすい項目）

電気工事

○

○

○

建築工事

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

本工事

補強を要する型枠材及び取付け

補強を要しない型枠材及び取付け

貫通孔・開口部の墨出し

貫通孔・開口部の補強

建築設計図に記入のあるもの

室内の基礎（建築設計図に記入のないもの）

屋外・屋上の基礎

開口部の墨出し

機器付属の制御盤以降の配管配線（接地線共）

機器付属の制御盤への電源供給配管配線

機器と付属操作リモコン等の取付け及び渡り配管配線

各種配管配線作業用

各種配管配線作業用

衛生陶器は衛生設備

機器納入

取付

機器納入

取付

     
　天井材の取外し再取付

　床はつり補修

　流し台、ガス台

　便所手洗い・カウンター

　洗面化粧台

　ガス漏れ警報器

　24H換気扇連動スイッチ

　湯沸器連動スイッチ

　電気配管配線

　軽鉄天井・壁下地

　3. 設備機器の基礎

貫通スリーブ材及び取付け

スリーブ・型枠の穴埋め

S・SRC造貫通鋼管スリーブ・補強

使用されたスリーブの穴埋め

予備スリーブの穴埋め

屋上基礎で押えコンにアンカーしない軽微なもの

機器取付け用アンカー・架台

屋内受水タンク用の基礎

補強を要するボードの切り込み及び下地の補強

補強を要しないボードの切り込み

６. 自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。

７. 再生資源利用計画書の必要の有無

再生資源利用促進計画書の必要の有無

（有）実施書は完了時にＣＤで提出すること

（有）実施書は完了時にＣＤで提出すること

建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに監督員に

報告し、協議すること。

８. 協議について

  　　　上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、請負者の提示する施設と異なる場合においても

　　　　設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない事項についてはこの限りで

工事名称

図面名称

日付
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株式会社　関矢設計事務所
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一級建築士　第228811号

関　矢　茂　信
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感謝・働き・真実

一級建築士事務所　　新潟県知事登録　（リ）１３５９号

機械設備工事仕様書（２） FREE

 ・ 既設コンクリート製流し及び人研流しの排水金具を取替える。

 ・ 既設配管の汚れを落とし、再塗装を施す。

 ・ 既設ガス配管のよごれを落とし、再塗装を施す。

 ・ 不要となっている臭突管を撤去し、汚水蓋で処理する。（範囲は図示による）
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金属くず

㈲渡辺銅鉄店 ㈱小出環境サービス

魚沼市七日市416-1

廃プラ、保温材GW

025-792-0208

　※低圧ダクト　　・高圧１ダクト　　・高圧２ダクト
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注）外壁露出ガス、送油管の再塗装を行う。

注）外壁露出臭突管を撤去し、汚水蓋処理を施す。

注）外壁露出ガス、送油管の支持金具更新を行う。

注）外壁露出送油管の支持金具更新を行う。

注）ルーフドレンベランダ貫通配管取外し再取付を行う。（詳細図参照）
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注）外壁露出送油管の再塗装を行う。
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注）外壁露出送油管の支持金具更新を行う。

注）ルーフドレンベランダ貫通配管取外し再取付を行う。（詳細図参照）

注）外壁露出送油管の再塗装を行う。

注）外壁露出送油管の支持金具更新を行う。

注）ルーフドレンベランダ貫通配管取外し再取付を行う。（詳細図参照）

M - 7
2022年3月

改修後３・４階平面図

4学工第 12号　広神中学校校舎外部改修工事

注）外壁露出送油管の再塗装を行う。
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臭突管撤去φ300　支持金具共　切断部蓋止

既設管復旧

既設管切断取外し

VP100

1FL

2FL

FFトップガード取外し再取付

配管塗装

支持金物取替

支持金物取替

配管塗装

ガス配管塗装2FL下のみ

ルーフドレン参考断面図　1/30 配管塗装参考断面図　1/30

渡り廊下平面図　1/100

西側立面図　1/100

1/100　 1/30

FFトップガード取外し再取付
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臭突管撤去西側立面図　1/100


