
数　量　総　括　表

当初計算値 当初設計値

散水管更新

　構造物撤去工

1m3単位

構造物とりこわし 鉄筋CO 0.3*0.3*251 22.5 23 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1m3単位

殻運搬 鉄筋CO,運搬距離 L=3.0km 0.3*0.3*251 22.5 23 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1t単位

廃材処理費 鉄筋CO 22.5*2.5 56.2 56 t 既設散水管CO巻立部撤去

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 251*2 502.0 500 m 散水管更新時・新設時

運搬距離22.2km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*502 0.57 0.6 m3 散水管更新時

※100㎡未満のため1㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 （0.35*73）+（0.3*178） 78.9 79 ㎡ 散水管更新時・新設時

1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=3.0km 78.9*0.05 3.9 4 m3 散水管更新時・新設時

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 3.9*2.35 9.1 9 t 散水管更新時・新設時

　配管土工

（※小規模のため1m3単位）

床掘り （0.30*0.35*73）+（0.25*0.30*178） 21.0 21 m3 散水管更新時・新設時

（※小規模のため1m3単位）

埋戻し（ARC-40） 0.25*0.30*251 18.8 19 m3 既設散水管CO巻立部撤去部

1m3単位

埋戻し材【ARC-40】 魚沼① 18.8*1.20 22.5 23 m3

（※小規模のため1m3単位）

残土運搬 運搬距離 L=7.0km 21.0 21 m3

（※小規模のため1m3単位）

残土等処分 21.0 21 m3

　配管工

HIVPΦ100 0.1m単位

送水管据付工 歩道部,B300*H300 12.0 12 m

HIVPΦ75 0.1m単位

送水管据付工 車道部,B300*H300 3.0 3 m

HIVP-RRΦ65 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B350*H350 73.0 73 m

HIVP-RRΦ65 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B300*H300 163.0 163 m
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埋設表示板 Φ100*1、Φ75*1、Φ65*6 8.0 8 枚

HIﾁｰｽﾞ Φ100 1.0 1 個

HIﾁｰｽﾞ Φ75 1.0 1 個

HIﾁｰｽﾞ Φ65 2.0 2 個

径違いｿｹｯﾄ Φ75*Φ65 2.0 2 個

ﾄﾞﾚｰﾝ φ65 6.0 6 個

ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ65 1.0 1 個

　舗装打換え工

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 251*2 502.0 500 m 既設散水管CO巻立部撤去前

運搬距離22.2km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*502 0.57 0.6 m3 既設散水管CO巻立部撤去前

※350断面：片側0.325*2　　300断面：片側0.3*2 10㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 （73*0.65）+（178*0.6） 154.2 150 ㎡ 既設散水管CO巻立部撤去前

1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=3.0km 154.2*0.05 7.7 8 m3 既設散水管CO巻立部撤去前

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 7.7*2.35 18.0 18 t 既設散水管CO巻立部撤去前

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

不陸整正 粒度調整砕石M-25、t=2㎝ （73*0.95）+（178*0.9） 229.5 230 ㎡ 既設散水管CO巻立部撤去⇒埋戻し後

1m3単位

粒度調整砕石（補足材） 25mm 229.5*0.02 4.5 5 m3

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

表層工 ⑫t=5cm （73*0.95）+（178*0.9） 229.5 230 ㎡ 既設散水管CO巻立部撤去⇒埋戻し後

　仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B、昼間勤務、交代要員なし 23*3=69 69.0 69 人日
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