
数　量　総　括　表  （１）

区　　　分 規　　格 細目または計算式 数　量 単位 備　　　　考

谷止工

本堤コンクリート 18-8-40(高炉) 日打設量　26.47m3/日　・配管35m 79.4 m3
P1谷止工ｺﾝｸﾘｰﾄ数量計算表によ
る

本体型枠 無筋構造物 P2 谷止工型枠計算表による 110.5 ㎡ 下流側+上流側袖部のみ使用

打継面清掃 79.4 m3

水抜管 VU-300 1.7 ｍ P3材料・仮設数量計算表による

足場工 キャットウォーク 54.8 ｍ P3材料・仮設数量計算表による

堤名板 260×170×10 1.0 枚

土工

床堀 粘性土 122 m3 P4床掘数量計算表による

埋戻 粘性土 (上下流側) 締固め有り　　(S1115) 61 m3 P5,P6埋戻し数量計算表による

埋戻 粘性土 (上流側) 締固め無し　 (S1110)　(122-61)×0.8 49 m3 P4床掘数量計算表による

掘削面仕上げ 粘性土 35.6 ㎡ P7掘削面仕上げ計算表による
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数　量　総　括　表  （２）

区　　　分 規　　格 細目または計算式 数　量 単位 備　　　　考

仮設工

水替工（小口径） 0～6m3/h 6日 1.0 式 P4床堀数量計算書による

土のう（設置・撤去） 土のう 1.3 m2 P3材料・仮設数量計算表による

廻排水工（設置・撤
去）

VU300 14.3 m 〃

圧送管組立・撤去 L=35m (150m未満) 1.0 式 〃

敷鉄板設置・撤去 54.0 m2 〃

敷鉄板賃料 22×1.524×6.096 66日 6.0 枚 〃

大型土のう（設置・撤
去）

φ110×H80㎝ 4.0 袋 〃

道路補修 人力、ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ25㎜ t=5cm、W=2.0ｍ、L=50.0ｍ 100.0 m2

伐開等

工事支障木伐採 胸高直径26～28㎝(見込) 5.0 本 現場内存置

運搬費

仮設材運搬・積込・取
卸し

L=10㎞以内 1.0 式 W=9.6t

4林工第4 号　下倉地区渓流対策工事



本　体　コ  ン  ク  リ  ー  ト  量　（　オ　ベ　リ　ス　ク　の　公　式　に　よ　る　計　算　）

下長 下幅 上長 上 幅 高さ a×b a'×b' a+a' b+b' A×B α+β+γ 谷止全高Ｈ

NO 区分 (a) (b) (a') (b') (H) α β (A) (B) γ (C) 2.0

A 袖部 7.40 1.20 7.50 1.20 1.00 8.88 9.00 14.90 2.40 35.76 53.64 8.94 鉛直打継目

B 袖部 5.90 1.20 6.00 1.20 1.00 7.08 7.20 11.90 2.40 28.56 42.84 7.14 の数

水叩の有無

本体部  (有+2)

堤止の有無
の有無(有+1)

ベタ打の有無

C 袖部 7.50 2.08 15.30 1.20 3.50 15.60 18.36 22.80 3.28 74.78 108.74 63.43 の有無(有+1)

合計(日)
小数第1位切上

本体 79.40

ベタ打分

間詰

水叩き

79.51 合計(m3) 79.40

NO 断面積(A) 上長 下長 平均長(L) 単位体積 本数 日打設量

1 0.07 1.58 1.65 1.61 0.11 1 　－ 0.11

 

 26.47 m3/日

 

小計(2) 1 　－ 0.11

    (m3)

コ ン ク リ ー ト  数 量 計 算 表              P1
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打設日数の計算

体積

(C)*(H)*1/6

コンクリート総打設量

小計(1)

水抜き形状 体積(A)×(L)

VU-300 Ｃｏ総打設量
打設日数

備　　考

本体計

= 小計(1)＋(2) 79.40

2.25

小計 2.25

3.0



NO 区分 下長 上長 平均長 下幅 上 幅 平均幅 高さ 鉛直正面積 鉛直側面積 打継目① 袖部 本体部

A 袖部 7.40 7.50 7.45 1.20 1.20 1.20 1.00 7.45 1.20 上幅

B 袖部 5.90 6.00 5.95 1.20 1.20 1.20 1.00 5.95 1.20 下幅

平均幅

高さ

正面積

凸部'幅

袖部計 13.40 2.40 凸部側面積

面積小計

C 本体部 7.50 15.30 11.40 2.08 1.20 1.64 3.50 39.90 5.74 面積計(㎡)

打継目② 袖部 本体部

上幅

下幅

平均幅

高さ

正面積

凸部'幅

凸部側面積

本体部計 39.90 5.74 面積小計

53.30 8.14 面積計(㎡)

打継目③ 袖部 本体部

放水路鏡面 1.20 1.20 1.20 1.00 　×２＝ 2.40 上幅

法勾配 鉛直面積補正係数傾斜面積 下幅

袖　部 0.00 13.40 1.0000 13.40 法勾配 鉛直面積 補正係数 傾斜面積 平均幅

正 本体部 0.00 39.90 1.0000 39.90 高さ

面 袖　部 0.00 13.40 1.0000 13.40 正面積

本体部 0.25 39.90 1.0308 41.13 法勾配 鉛直面積 補正係数 傾斜面積 凸部'幅

袖　部 0.00 1.0000 0.50 2.40 1.1180 2.68 凸部側面積

側 本体部 間詰控除面積 面積小計

面 袖　部 0.00 1.0000 面積計(㎡)

本体部 (㎡) (m)

計 (㎡)

型 枠 数 量 計 算 表   P 2
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本　　　　体　　　　型　　　　枠　　　　量 鉛直打継目型枠および止水板

止水板①延長

鉛直面積計 止水板②延長

区　　　分 止　　水　　壁

放　水　路　鏡　面

止水板③延長

110.51

107.83

上流側

下流側

左岸側

右岸側
本体型枠面積計

側面型枠 止水板延長計



NO 形　状 1本延長 本数 延長(m)

1 VU300 1.65 1 1.65

1.65 

足場工（キャットウォーク）

本体鉛直面積(上下流面積)÷1.8

98.72/1.8＝ 54.84 m　 合計

(2.0+3.0/2×1.0)/2

仮締切 土のう 1.3 m2

仮廻排水 VU300 14.3 m

・圧送管組立撤去費　1式　　L=35m (150m未満)

項目、材料 細目 数量 単位

敷鉄板 54.0 m2

6 枚

9.6 t

66 日

材 料 ・ 仮 設 ・ 付 帯 構 造 物 数 量 計 算 表      P 3
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水　　抜　　管

仮　　設　　工

49.36×2=98.72

(5 + 4.3+ 5 )=14.30m

基　礎　工

計算式

18.0+18.0+18.0=

54.0÷（1.524×6.096）≒

1.604㎏×6枚=

標準工期-55日（準備40日+片付け15日）

ブロック番号

合計



掘削勾配 0.30 掘削勾配 0.60

余掘幅 0.00 余掘幅 0.40 （片側）

区分 延長 下巾 上巾 平均巾 高さ 断面積 体積(m3) 下巾 上巾 平均巾 高さ 断面積 体積(m3)

1 1.20 2.00 2.84 2.42 0.70 1.69 2.03

2 4.40 2.44 4.84 3.64 2.00 7.28 32.03

3 1.50 2.88 5.16 4.02 1.90 7.64 11.46

4 0.60 2.88 4.32 3.60 1.20 4.32 2.59

5 0.20 2.88 4.68 3.78 1.50 5.67 1.13

6 2.70 2.88 5.52 4.20 2.20 9.24 24.95

7 2.50 2.88 5.64 4.26 2.30 9.80 24.50

8 2.00 2.62 4.78 3.70 1.80 6.66 13.32

9 1.40 2.18 4.10 3.14 1.60 5.02 7.03

10 1.50 2.00 3.08 2.54 0.90 2.29 3.44

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

床堀合計 122.48

水替床堀 8.85 2.88 4.32 3.60 1.20 4.32 38.23

(10.20+7.50)/2=8.85 床堀合計 122.48 m3 捨土量＝(床掘合計－埋戻合計)×80%

　(38.23+0.00) ×0.03＋5日 ＝ 6 日 埋戻合計 61.01 m3 　　　＝ 49.2 m3

床 堀 体 積 計 算 表 (1)       P 4
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土　  質 軟 岩 Ⅰ 粘 性 土

水替日数 捨土量



掘削勾配 0.60 掘削勾配 0.60

本　　体　　部 余掘幅 0.40 袖　　　　　部 余掘幅 0.40

谷止勾配 0.00 谷止勾配 0.00

区分 延 長 下　巾 上　巾 平均巾 高　さ 断面積 体積(m3) 下　巾 上　巾 平均巾 高　さ 断面積 体積(m3)

1 0.6 0.40 0.70 0.55 0.50 0.28 0.17

2 0.9 0.40 1.24 0.82 1.40 1.15 1.04

3 3.5 0.40 1.54 0.97 1.90 1.84 6.44

4 0.7 0.40 1.54 0.97 1.90 1.84 1.29

5 5.9 0.40 1.42 0.91 1.70 1.55 9.15

6 0.9 0.40 1.66 1.03 2.10 2.16 1.94

7 2.5 0.40 1.72 1.06 2.20 2.33 5.83

8 0.9 0.40 1.30 0.85 1.50 1.28 1.15

9 0.6 0.40 0.70 0.55 0.50 0.28 0.17

小計 26.84 0.34

埋 戻 体 積 計 算 表 (1)       P 5
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上　流　側



掘削勾配 0.60 掘削勾配 0.60

本　　体　　部 余掘幅 0.40 袖　　　　　部 余掘幅 0.40

谷止勾配 0.25 谷止勾配 0.00

区分 延 長 下　巾 上　巾 平均巾 高　さ 断面積 体積(m3) 下　巾 上　巾 平均巾 高　さ 断面積 体積(m3)

1 0.6 0.40 0.70 0.55 0.50 0.28 0.17

2 0.9 0.40 1.59 1.00 1.40 1.40 1.26

3 3.5 0.40 2.02 1.21 1.90 2.30 8.05

4 0.7 0.40 2.02 1.21 1.90 2.30 1.61

5 5.9 0.40 1.85 1.13 1.70 1.92 11.33

6 0.9 0.40 2.19 1.30 2.10 2.73 2.46

7 2.5 0.40 2.27 1.34 2.20 2.95 7.38

8 0.9 0.40 1.68 1.04 1.50 1.56 1.40

9 0.6 0.40 0.70 0.55 0.50 0.28 0.17

小計 33.49 0.34

合計 61.01 m3

埋 戻 体 積 計 算 表 (2)      P 6
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下　流　側



土質 土質

区分 下巾 上巾 平均巾
高さ 　　 

（長さ）
切取勾配 補正係数 面　積 区分 下巾 上巾 平均巾

高さ　　  
（長さ）

切取勾配 補正係数 面　積

右岸袖部 右岸袖部 1.20 1.20 1.20 1.00 0.600 1.1662 1.40

右岸袖部 右岸袖部 2.08 1.20 1.64 3.50 1.257 1.6063 9.22

堤底部 堤底部 2.08 2.08 7.50 1.0000 15.60

左岸袖部 左岸袖部 2.08 1.20 1.64 3.50 0.971 1.3939 8.00

左岸袖部 左岸袖部 1.20 1.20 1.20 1.00 0.600 1.1662 1.40

(㎡) (㎡)

35.62

掘 削 面 仕 上 げ 面 積 計 算 表      P 7
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軟 岩 Ⅰ 粘 性 土

合計 合計

備考


