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廃材処理
切断延長
t≦15

切断延長
15＜t≦30

切断延長
30＜t≦40

破砕面積
BH0.28

破砕面積
BH0.13

運搬量
DT4t

運搬量
DT2t

廃材処理 0.28 0.13 人力 計 残土処理 山砂 転用土 川砂 計 0.28 0.13 人力 計 20 15 10 22 20 19 16 15 12 10

(m) (m) (m) (m2) (m2) (m3) (m3) (t) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m3) (m3) (t) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm）

① 車道 As舗装 0.60 10.60 長方形 6.36 0.05 0.90 20.00 6.36 0.32 0.75 5.41 5.41 5.41 3.74 3.74 3.37 3.37 6.36 6.36 ⑧密粒As 0.05 6.36 

② 車道 As舗装 0.60 88.80 長方形 53.28 0.04 0.85 183.20 53.28 2.13 5.01 43.16 43.16 43.16 39.03 39.03 35.16 35.16 53.28 ⑧密粒As 0.03 53.28 

③ 車道 As舗装 1.00 2.60 長方形 2.60 0.05 1.50 2.60 5.20 2.60 0.13 0.31 3.77 3.77 3.77 3.26 3.26 2.94 2.94 2.60 2.60 ⑧密粒As 0.05 2.60 

④ 車道 As舗装 1.45 2.00 長方形 2.90 0.05 0.95 4.00 2.90 0.15 0.35 2.61 2.61 2.61 2.25 2.25 2.03 2.03 2.90 ⑧密粒As 0.03 2.90 

⑤ 車道 As舗装 1.45 2.20 長方形 3.19 0.05 2.00 2.20 4.40 3.19 0.16 0.38 6.22 6.22 6.22 6.19 6.19 5.58 5.58 3.19 ⑧密粒As 0.03 3.19 

⑥ 車道 As舗装 0.80 5.20 長方形 4.16 0.05 1.50 2.20 4.40 4.16 0.21 0.49 6.03 6.03 6.03 5.22 5.22 4.70 4.70 4.16 4.16 ⑧密粒As 0.05 4.16 

⑦ 車道 As舗装 0.80 8.00 長方形 6.40 0.05 1.30 16.00 6.40 0.32 0.75 8.00 8.00 8.00 6.60 6.60 5.95 5.95 6.40 6.40 ⑧密粒As 0.05 6.40 

合 計 - - - - - - 78.89 - - 7.00 237.20 25.61 53.28 3.42 8.04 32.04 43.16 75.20 75.20 66.29 66.29 24.57 35.16 59.73 19.52 6.09 19.52 53.28 - - 78.89 

掘削明細書（当初） 工事番号・工事名 工単R4-11国道17号浦佐ﾊﾞｲﾊﾟｽ関連ガス水道管布設(その4)工事

既設条件 施工数量

既設舗装版撤去工 路床工 路盤工

As Co 埋戻土量 埋戻量 上層路盤 下層路盤
記号
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