
特定環境保全公共下水道(須原処理区)事業計画変更業務(施工内訳数量表）

(1)標準歩掛【事業計画B P45】 ※作業比率は見積による 基準面積50ha（作業比率補正） 単位：人
土木・建築・機械・電気の全ての工種を含む

作業 技師長 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C) 技術員
(式)

1.基本作業の確認 1 
2.基礎調査
 2- 1　関連計画の資料収集・整理 1 
 2- 2　下水道整備・維持管理状況の確認 1 
 2- 3　まとめと照査 1 
小計
3.基本事項の検討
 3- 1　事業計画区域及び計画フレームの設定 1 
 3- 2　計画汚水量、汚濁負荷量の算定 1 
 3- 3　まとめと照査 1 
小計
4.汚水管渠計画
 4- 1　測量
 4- 2　施設設計・点検の基本方針 1 
 4- 3　枝線ルートの設定
 4- 4　区画割及び面積測定
 4- 5　流量計算
 4- 6　雨量管渠計画との調整
 4- 7　区画割平面図作成
 4- 8　幹線管渠縦断面図作成
 4- 9　幹線管渠の施設平面図作成（拡大区域）
 4- 10　幹線管渠の施設平面図作成（既存区域）
 4- 11　幹線管渠の流量計算表作成
 4- 12　下水道計画一般図作成
 4- 13　特殊構造物の構造図作成
 4- 14　関連管理者協議用図書作成
 4- 15　概算事業書の算出
 4- 16　まとめと照査
小計
5.雨水管渠計画
 5- 1　測量
 5- 2　施設設計の基本設計

作業項目



特定環境保全公共下水道(須原処理区)事業計画変更業務(施工内訳数量表）

(1)標準歩掛【事業計画B P45】 ※作業比率は見積による 基準面積50ha（作業比率補正） 単位：人
土木・建築・機械・電気の全ての工種を含む

作業 技師長 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C) 技術員
(式)

作業項目

 5- 3　既設水路の流下能力検討
 5- 4　枝線ルートの選定
 5- 5　区画割及び面積測定
 5- 6　流量計算
 5- 7　区画割平面図作成
 5- 8　幹線管渠の縦断面図作成
 5- 9　幹線管渠の施設平面図作成
 5- 10　幹線管渠の流量計算書作成
 5- 11　下水道計画一般図作成
 5- 12　特殊構造物の構造図作成
 5- 13　関連管理者協議用図書作成
 5- 14　雨水流出抑制対策の検討
 5- 15  概算事業費の算出
 5- 16  まとめと照査
小計
6.汚水ポンプ場計画
 6- 1　基本方針
 6- 2　年度別流入水量の検討
 6- 3　維持管理方式の検討
 6- 4　容量、水理計算 1 
 6- 5　施設計画
 6- 6　配置計画
 6- 7　各種図面作成
 6- 8　概算事業費の算出
 6- 9　まとめと照査 1 
小計
7.雨水ポンプ場計画
 7- 1　基本方針
 7- 2　維持管理方式の検討
 7- 3　容量、水理計算
 7- 4　施設計画
 7- 5　配置計画



特定環境保全公共下水道(須原処理区)事業計画変更業務(施工内訳数量表）

(1)標準歩掛【事業計画B P45】 ※作業比率は見積による 基準面積50ha（作業比率補正） 単位：人
土木・建築・機械・電気の全ての工種を含む

作業 技師長 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C) 技術員
(式)

作業項目

 7- 6　各種図面作成
 7- 7　概算事業費の算出
 7- 8　まとめと照査
小計
8.終末処理場計画
 8- 1　基本方針 1 
 8- 2　年度別流入水量の検討 1 
 8- 3　水処理及び汚泥処理方式の検討
 8- 4　維持管理方式の検討
 8- 5　容量、水理計算 1 
 8- 6　施設計画
 8- 7　配置計画
 8- 8　各種図面作成
 8- 9　概算事業費の算出
 8- 10　まとめと照査 1 
小計
9.下水処理のよる水質向上の見通し
 9- 1　放流先水域の状況 1 
 9- 2　下水処理による水質向上の見通し 1 
 9- 3　まとめと照査 1 
小計
10.財政計画の策定
 10- 1　年度別整備計画 1 
 10- 2　年度別事業費の算出 1 
 10- 3　財源計画 1 
 10- 4　下水道使用料の見通し 1 
 10- 5　まとめと照査 1 
小計
11.主要な施設の設置及び機能維持に関する中長期的な方針
 11- 1　施設の設置に関する方針
 11- 2　施設の機能の維持に関する方針
 11- 3　長期的な事業の見通し

別途計上
別途計上



特定環境保全公共下水道(須原処理区)事業計画変更業務(施工内訳数量表）

(1)標準歩掛【事業計画B P45】 ※作業比率は見積による 基準面積50ha（作業比率補正） 単位：人
土木・建築・機械・電気の全ての工種を含む

作業 技師長 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C) 技術員
(式)

作業項目

 11- 4　まとめと照査 1 
小計
12.提出図書の作成
 12- 1　事業計画書 1 
 12- 2　事業計画説明書 1 
 12- 3　提出図書のまとめ 1 
 12- 4　その他参考図書のまとめ 1 
 12- 5　まとめと照査 1 
小計
13.環境省提出図書
14.設計協議 1 

1.直接人件費　 円

（計）　 円

補正率

 設計対象面積　 A= 56.0 ｈａ

 設計対象面積補正係数　② P60

補正後の直接人件費　③ ①×②

合　　　　　計



特定環境保全公共下水道(須原処理区)事業計画変更業務(施工内訳数量表）

【事業計画B P60】 ※作業比率は見積による 基準面積50ha（作業比率補正） 単位：人
土木・建築・機械・電気の全ての工種を含む

作業 技師長 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C) 技術員
(式)

11.主要な施設の設置及び機能維持に関する中長期的な方針
 11- 1　施設の設置に関する方針（2施策） 1 

1.直接人件費 円

（計） 円

作業項目



特定環境保全公共下水道(須原処理区)事業計画変更業務(施工内訳数量表）

【事業計画B P60】 ※作業比率は見積による 基準面積50ha（作業比率補正） 単位：人
土木・建築・機械・電気の全ての工種を含む

作業 技師長 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C) 技術員
(式)

11.主要な施設の設置及び機能維持に関する中長期的な方針
 11- 2　施設の機能の維持に関する方針（管渠・ポンプ場・水処理・汚泥処理） 1 

1.直接人件費 円

（計） 円

作業項目


