
工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 5.0m/本 75 本 17.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 75 ｍ 85.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ EF-S 両受 75 個 15.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 75 箇所 22.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ EF-90°L 両受 75 個 7.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 75 口 1.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ EF-ST 75*50 個 1.0 鋼管継手工
小口径管

ねじ込み接合
80 口 4.0 

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 ﾒｶｴﾙﾎﾞ 75 個 2.0 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 100 ｍ 1.0 

PLSM用ﾊﾟｯｷﾝ PLS･PLP･SGP用 80 個 2.0 
管明示ﾃｰﾌﾟ工
(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)

75 ｍ 85.0 

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 5.0m/本 100 本 1.0 管明示ｼｰﾄ工 ｍ 83.0 

管明示ﾃｰﾌﾟ ﾛｰﾙ巻 m 85.0 ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞ削孔工 箇所 1.0 

保安ｼｰﾄ ｼﾝｸﾞﾙ W=150mm ｍ 83.0 ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞｰ賃料 台日 1.0 

スクイズオフ工 口径50を準用 75 箇所 2.0 

※技術管理費に積上

気密試験工 式 1.0 

工単R4-3

県道柏崎高浜堀之内線(竜光)ガス水道管布設替(その1)工事

資　　　　　　　　　　　　　　　　　材 労　　　　　　　　　　　　　　　　　務

資材・労務(1)　数量表

(G低 PEφ75)



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

ｶﾞｽﾎﾟﾘ EF-S 両受 50 個 4.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 50 ｍ 10.0 

ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 5.0m/本 50 本 2.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 50 箇所 6.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ EF-90°L 両受 50 個 2.0 鋼管継手工
小口径管

ねじ込み接合
50 口 1.0 

PLSM径違いｿｹｯﾄ PLSM-RS 50*40 個 1.0 鋼管継手工
小口径管

ねじ込み接合
40 口 1.0 

PLSM用ﾊﾟｯｷﾝ PE用 50 個 1.0 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 75 ｍ 4.0 

PLSM用ﾊﾟｯｷﾝ PLS･PLP･SGP用 40 個 1.0 
管明示ﾃｰﾌﾟ工
(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)

50 ｍ 10.0 

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 5.0m/本 75 本 1.0 管明示ｼｰﾄ工 ｍ 9.4 

管明示ﾃｰﾌﾟ ﾛｰﾙ巻 m 10.0 ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞ削孔工 箇所 4.0 

保安ｼｰﾄ ｼﾝｸﾞﾙ W=150mm ｍ 9.4 ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞｰ賃料 台日 4.0 

スクイズオフ工 50 箇所 1.0 

工単R4-3

県道柏崎高浜堀之内線(竜光)ガス水道管布設替(その1)工事

資　　　　　　　　　　　　　　　　　材 労　　　　　　　　　　　　　　　　　務

資材・労務(2)　数量表

(G低 PEφ50)



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

ｶﾞｽﾎﾟﾘ　EF-ST
75
*30

個 5.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 75 口 5.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ EF-S 両受 30 個 8.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 30 箇所 21.0 

ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 5.0m/本 30 本 7.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 30 口 5.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ EF-90°L 両受 30 個 13.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 25 口 5.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ EF-RS 両受 30*25 個 5.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 30 ｍ 31.1 

ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 5.0m/本 25 本 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 25 箇所 5.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ EF-90°L 両受 25 個 1.0 
管明示ﾃｰﾌﾟ工
(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)

50以下 ｍ 31.1 

管明示ﾃｰﾌﾟ ﾛｰﾙ巻 m 34.4 管明示ｼｰﾄ工 ｍ 32.1 

保安ｼｰﾄ ｼﾝｸﾞﾙ W=150mm ｍ 32.1 鋼管継手工
小口径管

ねじ込み接合
25 口 6.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ EF-S 両受 25 個 4.0 鋼管布設工
小口径管布設
(人力)据付工

25 ｍ 0.9 

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 ﾒｶｽﾄﾚｰﾄ 25 個 3.0 鋼管継手工
小口径管

ねじ込み接合
20 口 3.0 

PLSM用ﾊﾟｯｷﾝ PLS･PLP･SGP用 25 個 3.0 鋼管布設工
小口径管布設
(人力)据付工

20 ｍ 0.9 

被覆鋼管 PLS 4.0m/本 25 本 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 20 口 6.0 

PLS径違いｿｹｯﾄ PLS-RS 25*20 個 3.0 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 50 ｍ 6.0 

被覆鋼管 PLS 4.0m/本 20 本 1.0 ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞ削孔工 箇所 6.0 

PLA-S めっき品 20 個 3.0 ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞｰ賃料 台日 6.0 

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 5.0m/本 50 本 2.0 

工単R4-3

県道柏崎高浜堀之内線(竜光)ガス水道管布設替(その1)工事

資　　　　　　　　　　　　　　　　　材 労　　　　　　　　　　　　　　　　　務

資材・労務(3)　数量表

(G供(低) PEφ30)



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

PCｻｰﾋﾞｽｸﾗﾝﾌﾟ 80*50 個 4.0 ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 鋳鉄管 75*50 箇所 4.0 

PLS-ﾌﾟﾗｸﾞ PLS-Pr 50 個 4.0 鋼管継手工
小口径管

ねじ込み接合
50 口 6.0 

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 ｻｰﾋﾞｽﾁｰｽﾞ 50 個 2.0 鋼管継手撤去工
小口径管

ねじ込み接合
50 口 2.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ EF-L 両受 50 個 6.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 50 箇所 6.0 

ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 5.0m/本 50 本 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 50 ｍ 4.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ EF-Ca 75 個 2.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 50 ｍ 4.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ EF-ｻｰﾋﾞｽﾁｰｽﾞ 75*50 個 2.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 75 口 2.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ EF-Ca 50 個 2.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 50 口 2.0 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50 口 4.0 

工単R4-3

県道柏崎高浜堀之内線(竜光)ガス水道管布設替(その1)工事

資　　　　　　　　　　　　　　　　　材 労　　　　　　　　　　　　　　　　　務

資材・労務(4)　数量表

(G仮設)



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

TS-ｷｬｯﾌﾟ 75 個 4.0 TS継手工 75 口 4.0 

PLA-AP 40 個 5.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 40 口 5.0 

PLA-AP 25 個 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 25 口 1.0 

PLA-AP 20 個 15.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 20 口 15.0 

白ｷｬｯﾌﾟ 40 個 5.0 鋼管継手工 40 口 5.0 

白ｷｬｯﾌﾟ 25 個 1.0 鋼管継手工 25 口 1.0 

白ｷｬｯﾌﾟ 20 個 15.0 鋼管継手工 20 口 15.0 

鋼管撤去工 PLP 80 ｍ 85.0 

鋼管切断工 3m/箇所 80 口 29.0 

鋼管撤去工 KP 40 ｍ 10.3 

鋼管切断工 3m/箇所 40 口 4.0 

鋼管撤去工 KP 20 ｍ 40.5 

鋼管切断工 3m/箇所 20 口 14.0 

現場発生品及び支給品運搬
片道運搬距離7.5km
平均積載質量0.9t

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗ
ｯｸ2t積 2t吊 回 1.0 

工単R4-3

県道柏崎高浜堀之内線(竜光)ガス水道管布設替(その1)工事

資　　　　　　　　　　　　　　　　　材 労　　　　　　　　　　　　　　　　　務

資材・労務(5)　数量表

(G撤去)



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

配水ﾎﾟﾘ EF片受直管 5.0m/本 100 本 8.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 100 ｍ 85.0 

配水ﾎﾟﾘ 直管 5.0m/本 100 本 9.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 100 箇所 1.0 

配水ﾎﾟﾘ EFﾍﾞﾝﾄﾞ90° 両受 100 個 5.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 100 口 24.0 

配水ﾎﾟﾘ EFﾍﾞﾝﾄﾞ11/4° 両受 100 個 7.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 100 口 6.0 

配水ﾎﾟﾘ EFﾁｰｽﾞ 両受 100*50 個 1.0 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 100 口 2.0 

鋳鉄製 ﾒｶ形曲管 90° 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 100 個 2.0 合成樹脂製弁設置工(人力) 100 基 1.0 

鋳鉄製 ﾒｶ形曲管 90°
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
×塩ﾋﾞ管･鋼管 100 個 2.0 仕切弁･空気ﾎﾞｯｸｽ設置工

ねじ式弁筐
・C形 1号 箇所 1.0 

水道用ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾋﾞﾆ弁HI製 F型 100 個 1.0 ﾏｰｶｰ設置工 材料含む 箇所 2.0 

水道用ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ ｽﾃﾝﾚｽ製 100 組 2.0 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 150 ｍ 1.0 

配水ﾎﾟﾘ ﾌﾗﾝｼﾞ短管 片受 100 個 2.0 
管明示ﾃｰﾌﾟ工
(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)

100 ｍ 85.0 

弁筺(ﾄﾐｽ) LJV2TD 個 1.0 管明示ｼｰﾄ工 ｍ 83.0 

FRP筒 B-800J 個 1.0 ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞ削孔工 箇所 1.0 

座台 THP11 個 1.0 ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞｰ賃料 台日 1.0 

管明示ﾃｰﾌﾟ ﾛｰﾙ巻 m 85.0 

保安ｼｰﾄ ｼﾝｸﾞﾙ W=150mm ｍ 83.0 ※技術管理費に積上

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 4.0m/本 150 本 1.0 通水試験工 m 85.0 

工単R4-3

県道柏崎高浜堀之内線(竜光)ガス水道管布設替(その1)工事

資　　　　　　　　　　　　　　　　　材 労　　　　　　　　　　　　　　　　　務

資材・労務(6)　数量表

(W配 PEφ100)



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

SKX 異種管ｿｹｯﾄ P50*V40 個 1.0 ﾏｰｶｰ設置工 材料含む 箇所 2.0 

配水ﾎﾟﾘ EFｴﾙﾎﾞ90° 両受 50 個 2.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 50 口 1.0 

配水ﾎﾟﾘ 直管 5.0m/本 50 本 2.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 40 口 1.0 

配水ﾎﾟﾘ EF ｿｹｯﾄ 両受 50 個 3.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 50 箇所 5.0 

配水ﾎﾟﾘ ﾌﾗﾝｼﾞ短管 片受 50 個 2.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 50 口 2.0 

水道用ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾋﾞﾆ弁HI製 F型 50 個 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 50 ｍ 10.0 

水道用ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ ｽﾃﾝﾚｽ製 50 組 2.0 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 65以下 口 2.0 

弁筺(ﾄﾐｽ)
LJV2TD

制水弁：青
個 1.0 合成樹脂製弁設置工(人力) 50 基 1.0 

FRP筒 B-400J 個 1.0 仕切弁･空気ﾎﾞｯｸｽ設置工
ねじ式弁筐
・C形 1号 箇所 1.0 

座台 THP11 個 1.0 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 75 ｍ 4.0 

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 5.0m/本 75 本 1.0 
管明示ﾃｰﾌﾟ工
(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)

50 ｍ 10.0 

管明示ﾃｰﾌﾟ ﾛｰﾙ巻 m 10.0 管明示ｼｰﾄ工 ｍ 9.4 

保安ｼｰﾄ ｼﾝｸﾞﾙ W=150mm ｍ 9.4 ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞ削孔工 箇所 4.0 

ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞｰ賃料 台日 4.0 

※技術管理費に積上

通水試験工 m 10.0 

工単R4-3

県道柏崎高浜堀之内線(竜光)ガス水道管布設替(その1)工事

資　　　　　　　　　　　　　　　　　材 労　　　　　　　　　　　　　　　　　務

資材・労務(7)　数量表

(W配 PEφ50)



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

配水ﾎﾟﾘ用 鋳鉄製
ｻﾄﾞﾙ付分水栓

100*20 個 5.0 ﾏｰｶｰ設置工 材料含む 箇所 5.0 

分水栓用防食ﾌｨﾙﾑ 100*20 枚 5.0 ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 100*20 箇所 5.0 

SKX 分止水用
ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ付

P20 個 6.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 20 ｍ 31.1 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PP 20 ｍ 31.1 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 20 口 35.0 

SKX ｴﾙﾎﾞ 90° P20 個 11.0 止水栓取付け工
PP用 止水栓及
び止水栓筐

20 箇所 1.0 

SKX 分止水用
ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ付

V20 個 1.0 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 50 ｍ 6.0 

止水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 鉛ﾚｽ 20 個 1.0 ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞ削孔工 箇所 6.0 

止水栓筐
φ75mm×300mm

樹脂製
個 1.0 ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞｰ賃料 台日 6.0 

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 5.0m/本 50 本 2.0 
管明示ﾃｰﾌﾟ工
(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)

50以下 ｍ 31.1 

管明示ﾃｰﾌﾟ ﾛｰﾙ巻 m 31.1 管明示ｼｰﾄ工 ｍ 26.7 

保安ｼｰﾄ ｼﾝｸﾞﾙ W=150mm ｍ 26.7 

SKX 異種管ｿｹｯﾄ P20*V20 個 3.0 

SKX ｿｹｯﾄ P20 個 3.0 

工単R4-3

県道柏崎高浜堀之内線(竜光)ガス水道管布設替(その1)工事

資　　　　　　　　　　　　　　　　　材 労　　　　　　　　　　　　　　　　　務

資材・労務(9)　数量表

(W給水管)



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ分水栓 VP.SGP用(鉛ﾚｽ) 100*50 個 1.0 ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 ﾋﾞﾆﾙ管 100*50 箇所 1.0 

配水ﾎﾟﾘ用 鋳鉄製
ｻﾄﾞﾙ付分水栓

100*50 個 1.0 ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 100*50 箇所 1.0 

分水栓用防食ﾌｨﾙﾑ 100*50 枚 2.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 50 ｍ 2.0 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PP 50 ｍ 2.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 50 ｍ 2.0 

ｻﾄﾞﾙ分水栓 閉栓ｷｬｯﾌﾟ 50 個 2.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 50 口 10.0 

SKX 分止水用
ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ付(3回転用)

P50 個 2.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手撤去工 50 口 10.0 

SKX ｴﾙﾎﾞ 90°(3回転用) P50 個 4.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 100 口 1.0 

鋳鉄製 ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ
(3回転用)

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 100 個 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手撤去工 100 口 1.0 

工単R4-3

県道柏崎高浜堀之内線(竜光)ガス水道管布設替(その1)工事

資　　　　　　　　　　　　　　　　　材 労　　　　　　　　　　　　　　　　　務

資材・労務(10)　数量表

(W仮設)



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

TS-ｷｬｯﾌﾟ 100 個 4.0 TS継手工 100 口 4.0 

TS-ｷｬｯﾌﾟ 40 個 5.0 TS継手工 40 口 5.0 

PLA-AP 20 個 17.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 20 口 17.0 

白ｷｬｯﾌﾟ 20 個 17.0 鋼管継手工 20 口 17.0 

仕切弁･空気ﾎﾞｯｸｽ撤去工
(既設排泥・制水弁筐)

ねじ式弁筐
・C形 1号 箇所 2.0 

既設硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去
吊上げ積込み

VP 100 ｍ 85.0 

既設硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
切断工

3m/箇所 100 口 29.0 

既設硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去
吊上げ積込み

VP 40 ｍ 10.0 

既設硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
切断工

3m/箇所 40 口 4.0 

既設硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去
吊上げ積込み

VP 20 ｍ 31.1 

既設硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
切断工

3m/箇所 20 口 11.0 

現場発生品及び支給品運搬
片道運搬距離16.4km
平均積載質量0.3t

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗ
ｯｸ2t積 2t吊 回 1.0 

プラスチック廃材処理費 ｔ 0.3 

工単R4-3

県道柏崎高浜堀之内線(竜光)ガス水道管布設替(その1)工事

資　　　　　　　　　　　　　　　　　材 労　　　　　　　　　　　　　　　　　務

資材・労務(11)　数量表

(W撤去)



単位
設計
数量

単位
設計
数量

単位
設計
数量

ｍ 560.0 ｍ M-40 ㎡ 241.0 12 cm

ｍ ｍ ㎡ cm

ｍ ｍ ㎡ cm

㎡ 241.0 ｍ ㎡ cm

㎡ ｍ 16.00 ARC-40 ㎡ 2.4 22 cm

㎥ 12.0 ｍ ARC-40 ㎡ 240.9 20 cm

㎥ ㎥ 280.0 ARC-40 ㎡ 4.0 10 cm

㎥ ㎥ ㎡ cm

ｔ 28.3 人力掘削 ㎥ ㎡ cm

ｔ ㎥ 280.0 ⑧密粒As ㎡ 241.0 5 cm

ｍ 18.0 ㎥ 220.0 ⑧密粒As ㎡ 2.4 3 cm

ｍ ㎥ ㎡ cm

ｍ 川砂 ㎥ ㎡ cm

㎡ 4.0 転用土 ㎡ ㎡ cm

㎡ ㎥ 200.0 ㎡ cm

㎥ 0.4 ㎥ ㎥

㎥ 人力埋戻 ㎥ 21-8-25 ㎥ 0.4 

Co廃材処理 ｔ 0.9 
管材控除
埋戻量

㎥ 1.5 ㎥

掘削集計表（当初） 工事番号
工事名

工単R4-3 県道柏崎高浜堀之内線(竜光)ガス水道管布設替(その1)工事

工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考

既設舗装厚
t≦15cm

H=1.5m 路盤厚

既設舗装厚
15＜t≦30

H=1.8m 路盤厚

H=2.1m 路盤厚

㎥施工機種：0.28 H=1.5m 路盤厚

H=2.0m
※賃料(10日間)及び
積込・積下 W=0.5t

路盤厚

DT4t
運搬距離
7.2km

H=2.5m 路盤厚

DT2t
運搬距離
*.*km

BH0.28
DT4t

路盤厚

重複箇所分
控除

BH0.13
DT2t

路盤厚

処分場： 路盤厚

重複箇所分
控除

残土処理
DT4ｔ・10t
運搬距離14.9km
L=1.0km+13.9km

舗装厚

既設舗装厚
t≦15cm

DT10t・4t
運搬距離19.8km
L=18.8km+1.0km

舗装厚

既設舗装厚
15＜t≦30

DT10t+2t
運搬距離*.*km

舗装厚

既設舗装厚
30＜t≦40

舗装厚

施工機械：人力
V=4.0*0.1=0.4m3

舗装厚

㎥施工機械：0.13 BH0.28 舗装厚

DT4t
運搬距離7.2km

BH0.13
Co舗装
舗装厚
10cm

DT2t
運搬距離　km

Co舗装
舗装厚
10cm

処分場： 参考
Co舗装
舗装厚
cm

舗装版切断

土留工

木矢板

上層

舗装版
破砕積込 軽量鋼矢板

使用枚数N=20枚

(起点側 VP-PE接続箇所)

下層As殻運搬

掘削

機械掘削

As廃材処理

As

舗装版切断

埋戻材

山砂

舗装版
破砕積込

埋戻量

機械埋戻

Co殻運搬

Co

舗装版
撤去

As

路盤工

掘削
埋戻

舗装工

Co



切断延長
t≦15

切断延長
15＜t≦30

切断延長
30＜t≦40

破砕面積
BH0.28

破砕面積
BH0.13

運搬量
DT4t

運搬量
DT2t

廃材処理
切断延長
t≦15

切断延長
15＜t≦30

切断延長
30＜t≦40

破砕面積
BH0.28

破砕面積
BH0.13

運搬量
DT4t

運搬量
DT2t

廃材処理 0.28 0.13 人力 計 残土処理 山砂 転用土 川砂 計 0.28 0.13 人力 計 20 15 10 12 22 20 19 16 15 12 10 17

(m) (m) (m) (m2) (m2) (m3) (m3) (t) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m3) (m3) (t) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm）

1
試掘・起点

1
車道 As舗装 2.00 2.00 長方形 4.00 0.05 1.40 2.00 8.00 4.00 0.20 0.47 5.40 5.40 5.40 4.57 4.57 4.12 4.12 4.00 4.00 ⑧密粒As 0.05 4.00 

2
試掘・起点

2
車道 As舗装 2.00 2.00 長方形 4.00 0.05 1.40 2.00 8.00 4.00 0.20 0.47 5.40 5.40 5.40 4.57 4.57 4.12 4.12 4.00 4.00 ⑧密粒As 0.05 4.00 

3
試掘・起点

3
車道 As舗装 2.00 2.00 長方形 4.00 0.05 1.40 2.00 8.00 4.00 0.20 0.47 5.40 5.40 5.40 4.57 4.57 4.12 4.12 4.00 4.00 ⑧密粒As 0.05 4.00 

4
試 掘 ・

No3+11
車道 As舗装 2.00 2.00 長方形 4.00 0.05 1.40 2.00 8.00 4.00 0.20 0.47 5.40 5.40 5.40 4.57 4.57 4.12 4.12 4.00 4.00 ⑧密粒As 0.05 4.00 

5
試掘・終点
付 近

車道 As舗装 2.00 2.00 長方形 4.00 0.05 1.40 2.00 8.00 4.00 0.20 0.47 5.40 5.40 5.40 4.57 4.57 4.12 4.12 4.00 4.00 ⑧密粒As 0.05 4.00 

6 PE75 ・
100 布 設

車道 As舗装 0.80 80.00 長方形 64.00 0.05 0.90 161.60 64.00 3.20 7.52 54.40 54.40 54.40 37.65 37.65 33.92 33.92 64.00 64.00 ⑧密粒As 0.05 64.00 

7 PE50@2
布 設
県 道

車道 As舗装 0.80 7.00 長方形 5.60 0.05 0.85 15.60 5.60 0.28 0.66 4.48 4.48 4.48 2.99 2.99 2.69 2.69 5.60 5.60 ⑧密粒As 0.05 5.60 

8
供 給 給 水
車 道 部

車道 As舗装 0.60 28.10 長方形 16.86 0.05 0.85 57.40 16.86 0.84 1.97 13.49 13.49 13.49 8.98 8.98 8.09 8.09 16.86 16.86 ⑧密粒As 0.05 16.86 

9
供 給 給 水
宅 内

民地 Co舗装(無筋) 1.00 4.00 長方形 4.00 0.85 10.00 4.00 0.40 0.94 3.00 3.00 3.00 2.89 2.89 2.60 2.60 4.00 Co舗装(21) 0.10 4.00 

10 GW
既 設 撤 去

車道 As舗装 1.00 90.00 長方形 90.00 0.05 1.40 182.00 90.00 4.50 10.58 121.50 121.50 121.50 102.90 102.90 92.70 92.70 90.00 90.00 ⑧密粒As 0.05 90.00 

11 GW
既 設 撤 去

車道 As舗装 1.00 10.00 長方形 10.00 0.05 1.30 22.00 10.00 0.50 1.18 12.50 12.50 12.50 10.32 10.32 9.30 9.30 10.00 10.00 ⑧密粒As 0.05 10.00 

12
供 給 給 水
既 設 撤 去

車道 As舗装 0.80 28.10 長方形 22.48 0.05 1.30 57.80 22.48 1.12 2.63 28.10 28.10 28.10 23.21 23.21 20.91 20.91 22.48 22.48 ⑧密粒As 0.05 22.48 

13
本 管 接 続
起 点 側

車道 As舗装 2.00 2.00 長方形 4.00 0.05 0.85 2.00 8.00 4.00 0.20 0.47 3.20 3.20 3.20 2.13 2.13 1.92 1.92 4.00 4.00 ⑧密粒As 0.05 4.00 

14
本 管 接 続
φ 40@2

車道 As舗装 2.00 2.00 長方形 4.00 0.05 0.85 2.00 8.00 4.00 0.20 0.47 3.20 3.20 3.20 2.13 2.13 1.92 1.92 4.00 4.00 ⑧密粒As 0.05 4.00 

15
本 管 接 続
終 点 側

車道 As舗装 2.00 2.00 長方形 4.00 0.05 0.85 2.00 8.00 4.00 0.20 0.47 3.20 3.20 3.20 2.13 2.13 1.92 1.92 4.00 4.00 ⑧密粒As 0.05 4.00 

16 PE50@2
布 設
市 道

車道 As舗装 0.80 3.00 長方形 2.40 0.85 7.60 2.04 2.04 2.04 1.60 1.60 1.44 1.44 2.40 ⑧密粒As 0.03 2.40 

合 計 - - - - - - 247.34 - - 16.00 560.40 240.94 12.04 28.30 17.60 4.00 0.40 0.94 276.11 276.11 276.11 219.78 219.78 198.01 198.01 240.94 2.40 240.94 4.00 - - 243.34 

掘削明細書（当初） 工事番号・工事名 工単R4-3 県道柏崎高浜堀之内線(竜光)ガス水道管布設替(その1)工事

既設条件 施工数量

既設舗装版撤去工 路床工 路盤工

As Co 埋戻土量 埋戻量 上層路盤 下層路盤
記号

路線
種別

舗装
種別

辺長(m)

形状
控除
面積
(m2)

面積
(m2)

舗装厚
(m)

掘削深
(m)

土留工
(m)

掘削量 仮舗装

Ａ Ｂ Ｃ
舗装
合材

舗装厚
(m)

舗装
面積
(㎡)
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単位
設計
数量

単位
設計
数量

単位
設計
数量

ｍ 73.0 補充材無 ㎡ 326.0 ㎡ cm

ｍ 補充材有 ㎡ ㎡ cm

ｍ 仮舗装範囲 ㎡ (243.4) ㎡ cm

㎡ 326.0 ㎥ 影響範囲 ㎡ (82.4) ㎡ cm

㎡ ㎥ ㎡ cm 外側線 ｍ

㎥ 16.3 t ㎡ 中央線 ｍ

㎥ t ㎡ 外側線 ｍ 79.0 

㎥ ⑦密粒As ㎡ 326.0 5 cm 中央線 ｍ 75.0 

ｔ 38.3 ㎡ cm 文字・停止線 ｍ

ｔ ㎡ cm ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ ｍ

本舗装集計表（当初） 工事番号
工事名

工単R4-3 県道柏崎高浜堀之内線(竜光)ガス水道管布設替(その1)工事

工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考

既設舗装厚
t≦15cm

既設舗装厚
15＜t≦30cm

既設舗装厚
30＜t≦40cm

参考

施工機械 0.45 参考

施工機械 機械施工 W=15cm

運搬機械
距離7.2㎞

10 W=15cm

運搬機械
距離　　㎞

W=15cm

仮舗装控除分 機械施工 W=15cm

処分場： 機械施工 W=45cm

仮舗装控除分
W=15cm
W=30cm

舗装版
切断

路盤
調整

不陸整正

舗装工 表層工

舗装
範囲

舗装版
破砕積込

基層工

区画線

加熱式

As殻運搬

溶融式

表層工

As廃材処理

舗装版
撤去

As

舗装工



溶融式
(15cm)

溶融式
(30cm)

切断延長
t≦15

切断延長
15＜t≦30

切断延長
30＜t≦40

破砕面積
BH0.45

破砕面積
BH0.28

破砕面積
BH0.13

運搬量
DT10t

運搬量
DT4t

運搬量
DT2t

廃材処理 補充無 補充有 補充厚 外側線 中央線 外側線 中央線 文字 停止線

㎡ ㎡ m m m m ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ t ㎡ ㎡ cm （m） (m2) (m2) (m2) （m） (m2) (m2) (m2) (m) (m) （m） （m） (m) (m) (m) (m)

1
起 点 部

車道 As舗装 5.00 10.00 長方形 50.00 0.05 10.0 50.00 2.50 5.88 50.00 ⑦密粒As 0.05 50.00 50.00 5.0 5.0 

2
車道本線

車道 As舗装 3.50 70.00 長方形 245.00 0.05 7.0 245.00 12.25 28.79 245.00 ⑦密粒As 0.05 245.00 245.00 70.0 70.0 

3
車道横断

車道 As舗装 1.10 28.00 長方形 30.80 0.05 56.0 30.80 1.54 3.62 30.80 ⑦密粒As 0.05 30.80 30.80 4.4 

合 計 - - - - - - 325.80 - 73.0 325.80 16.29 38.29 325.8 - - - - - 325.8 325.8 79.4 75.0 

本舗装明細書（当初） 工事番号・工事名 工単R4-3 県道柏崎高浜堀之内線(竜光)ガス水道管布設替(その1)工事

舗装本復旧条件 施工数量

既設舗装版撤去工 路盤調整 基層工 表層工 区画線設置工

As 不陸整正 加熱式(15cm) 溶融式(15cm) 溶融式(45cm)

ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ

記号

路線種別 舗装種別

辺長

形状

控除面積 面積
既設

舗装厚

舗装合材

舗装厚 機械 人力 計

舗装合材

舗装厚 機械 人力 計

Ａ Ｂ Ｃ
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