
工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 5.0m/本 50 本 31.0 鋼管切断工 50 口 1.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ EF-S 両受 50 個 30.0 既設PE管切断工 50 口 1.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ EF-90°L 両受 50 個 2.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 50 ｍ 151.5 

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 ﾒｶｴﾙﾎﾞ 50 個 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 50 箇所 32.0 

PCｻｰﾋﾞｽｸﾗﾝﾌﾟ 50*30 個 1.0 鋼管継手工
小口径管

ねじ込み接合
25 口 1.0 

PLSM-ﾌﾟﾗｸﾞ 25 個 1.0 鋼管継手工
小口径管

ねじ込み接合
50 口 8.0 

白ｷｬｯﾌﾟ 50 個 1.0 ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 50*25 箇所 1.0 

PLA-AP 50 個 1.0 鋼管継手撤去工 再利用 50 口 3.0 

LA-T 50 個 1.0 
管明示ﾃｰﾌﾟ工
(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)

50 ｍ 151.5 

管明示ﾃｰﾌﾟ ﾛｰﾙ巻 m 151.5 管明示ｼｰﾄ工 ｍ 151.0 

保安ｼｰﾄ ｼﾝｸﾞﾙ W=150mm ｍ 151.0 ﾏｰｶｰ設置工 材工込み 本 1.0 

※技術管理費に積上

気密試験工（0.11MPa以上）
管内容積
1.0m3未満

時間 0.5 

工単R4-4

徳田3号線他ガス管布設替工事

資　　　　　　　　　　　　　　　　　材 労　　　　　　　　　　　　　　　　　務

資材・労務(1)　数量表

(G低 PEφ50)



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE/ｺｲﾙ巻(45m) 30 ｍ 11.2 鋼管切断工 20 口 1.0 

被覆鋼管 PLS 4.0m/s 20 本 1.0 鋼管切断工 25 口 1.0 

被覆鋼管 PLS 4.0m/s 25 本 2.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 25 口 4.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ　EF-ST 50*30 個 6.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 30 ｍ 11.2 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ　EF-S 両受 30 個 6.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 25 口 4.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ　EF-90°L 両受 30 個 8.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 30 口 6.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ　EF-RL 両受 30*25 個 4.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 30 箇所 14.0 

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 径違いﾒｶｽﾄﾚｰﾄ 25*20 個 2.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 50 口 6.0 

PLS径違いｿｹｯﾄ 25*20 個 1.0 鋼管継手工 ねじ込み 20 口 3.0 

PLSMｿｹｯﾄ 20 個 1.0 鋼管継手工 ねじ込み 25 口 5.0 

PLSMｿｹｯﾄ 25 個 1.0 ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 50*30(25) 箇所 6.0 

PLSM用ﾊﾟｯｷﾝ 20 個 2.0 
管明示ﾃｰﾌﾟ工
(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)

50(以下) ｍ 11.8 

PLSM用ﾊﾟｯｷﾝ 25 個 4.0 管明示ｼｰﾄ工 ｍ 8.2 

管明示ﾃｰﾌﾟ ﾛｰﾙ巻 m 11.8 ﾏｰｶｰ設置工 材工込み 本 6.0 

保安ｼｰﾄ ｼﾝｸﾞﾙ W=150mm ｍ 8.2 

工単R4-4

徳田3号線他ガス管布設替工事

資　　　　　　　　　　　　　　　　　材 労　　　　　　　　　　　　　　　　　務

資材・労務(2)　数量表

(G供(低) PEφ30)



単位
設計
数量

単位
設計
数量

単位
設計
数量

ｍ 5.0 ｍ ㎡ cm

ｍ ｍ ㎡ cm

ｍ ｍ ㎡ cm

㎡ 1.5 ｍ ㎡ cm

㎡ ｍ ARC-40 ㎡ 1.5 22 cm

㎥ 0.1 ｍ ㎡ cm

㎥ ㎥ 49.0 ㎡ cm

㎥ ㎥ ㎡ cm

ｔ 0.2 人力掘削 ㎥ ㎡ cm

ｔ ㎥ 49.0 ⑧密粒As ㎡ 1.5 3 cm

ｍ ㎥ 53.0 ㎡ cm

ｍ ㎥ ㎡ cm

ｍ 川砂 ㎥ ㎡ cm

㎡ 転用土 ㎡ ㎡ cm

㎡ ㎥ 48.0 ㎡ cm

㎥ ㎥ ㎥

㎥ 人力埋戻 ㎥ ㎥

Co廃材処理 ｔ
管材控除
埋戻量

㎥ 0.4 ㎥

掘削集計表（当初） 工事番号
工事名

工単R4-4 徳田3号線他ガス管布設替工事

工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考

既設舗装厚
t≦15cm

H=1.5m 路盤厚

H=1.8m 路盤厚

H=2.1m 路盤厚

㎥施工機種：0.28 H=1.5m 路盤厚

㎥施工機種：0.13 H=2.0m 路盤厚

DT4t
運搬距離
6.3km

H=2.5m 路盤厚

DT2t
運搬距離
*.*km

BH0.28
DT4t

路盤厚

重複箇所分
控除

BH0.13
DT2t

路盤厚

処分場： 路盤厚

重複箇所分
控除

残土処理
DT4ｔ・10t
運搬距離12.4km
L=1.0km+11.4km

舗装厚

既設舗装厚
t≦15cm

DT10t・4t
運搬距離17.5km
L=16.5km+1.0km

舗装厚

既設舗装厚
15＜t≦30

DT10t+2t
運搬距離*.*km

舗装厚

既設舗装厚
30＜t≦40

舗装厚

施工機械：人力
V=1.5*0.1=0.2m3

舗装厚

㎥施工機械：0.13 BH0.28 舗装厚

DT4t
運搬距離  km

BH0.13
Co舗装
舗装厚
cm

DT2t
運搬距離　km

Co舗装
舗装厚
cm

処分場： 参考
Co舗装
舗装厚
cm

舗装版切断

土留工

木矢板

上層

舗装版
破砕積込

軽量鋼矢板

下層As殻運搬

掘削

機械掘削

As廃材処理

As

舗装版切断

埋戻材

山砂

舗装版
破砕積込

埋戻量

機械埋戻

Co殻運搬

Co

舗装版
撤去

As

路盤工

掘削
埋戻

舗装工

Co



切断延長
t≦15

切断延長
15＜t≦30

切断延長
30＜t≦40

破砕面積
BH0.28

破砕面積
BH0.13

運搬量
DT4t

運搬量
DT2t

廃材処理
切断延長
t≦15

切断延長
15＜t≦30

切断延長
30＜t≦40

破砕面積
BH0.28

破砕面積
BH0.13

運搬量
DT4t

運搬量
DT2t

廃材処理 0.28 0.13 人力 計 残土処理 山砂 転用土 川砂 計 0.28 0.13 人力 計 20 15 10 22 20 19 16 15 12 10 17

(m) (m) (m) (m2) (m2) (m3) (m3) (t) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m3) (m3) (t) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm）

本 管 車道 未舗装 0.60 148.50 長方形 0.30 88.80 0.50 44.40 44.40 44.40 49.28 49.28 44.40 44.40 

本管接続① 車道 未舗装 0.60 1.00 長方形 0.60 0.50 0.30 0.30 0.30 0.33 0.33 0.30 0.30 

需 要 家 ① 車道 未舗装 0.60 0.30 長方形 0.18 0.50 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 

需 要 家 ② 車道 未舗装 0.60 0.30 長方形 0.18 0.50 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 

需 要 家 ③ 車道 未舗装 0.60 0.70 長方形 0.42 0.50 0.21 0.21 0.21 0.23 0.23 0.21 0.21 

需 要 家 ④ 車道 未舗装 0.60 0.30 長方形 0.18 0.50 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 

需 要 家 ⑤ 車道 未舗装 0.60 0.80 長方形 0.48 0.50 0.24 0.24 0.24 0.27 0.27 0.24 0.24 

需 要 家 ⑥ 車道 未舗装 0.60 4.10 長方形 2.46 0.50 1.23 1.23 1.23 1.37 1.37 1.23 1.23 

本管接続② 車道 As舗装 1.00 1.50 長方形 1.50 0.05 1.40 5.00 1.50 0.08 0.19 2.03 2.03 2.03 1.92 1.92 1.73 1.73 1.50 ⑧密粒As 0.03 1.50 

合 計 - - - - - - 0.30 94.80 - - 5.00 1.50 0.08 0.19 48.68 48.68 48.68 53.70 53.70 48.38 48.38 1.50 - - 1.50 

掘削明細書（当初） 工事番号・工事名 工単R4-4 徳田3号線他ガス管布設替工事

既設条件 施工数量

既設舗装版撤去工 路床工 路盤工

As Co 埋戻土量 埋戻量 上層路盤 下層路盤
記号

路線
種別

舗装
種別

辺長(m)

形状
控除
面積
(m2)

面積
(m2)

舗装厚
(m)

掘削深
(m)

土留工
(m)

掘削量 仮舗装

Ａ Ｂ Ｃ
舗装
合材

舗装厚
(m)

舗装
面積
(㎡)

1 / 1 ページ



単位
設計
数量

単位
設計
数量

単位
設計
数量

ｍ 5.0 補充材無 ㎡ 2.7 ㎡ cm

ｍ ㎡ ㎡ cm

ｍ 仮舗装範囲 ㎡ (1.5) ㎡ cm

㎡ 2.7 ㎥ 影響範囲 ㎡ (1.2) ㎡ cm

㎡ ㎥ ㎡ 外側線 ｍ

㎥ 0.1 t ㎡ 中央線 ｍ

㎥ t ㎡ 外側線 ｍ

㎥ (0.0) ⑦密粒As ㎡ 2.7 5 cm 中央線 ｍ

ｔ 0.3 ㎡ cm 文字・停止線 ｍ

ｔ (0.1) ㎡ cm ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ ｍ

本舗装集計表（当初） 工事番号
工事名

工単R4-4 徳田3号線他ガス管布設替工事

工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考

既設舗装厚
t≦15cm

既設舗装厚
15＜t≦30cm

既設舗装厚
30＜t≦40cm

参考

施工機械 0.45 参考

施工機械 W=15cm

運搬機械
距離6.3㎞

10 W=15cm

運搬機械
距離　　㎞

W=15cm

仮舗装控除分 人力施工 W=15cm

処分場： W=45cm

仮舗装控除分
W=15cm
W=30cm

舗装版
切断

路盤
調整

不陸整正

舗装工 表層工

舗装
範囲

舗装版
破砕積込

基層工

区画線

加熱式

As殻運搬

溶融式

表層工

As廃材処理

舗装版
撤去

As

舗装工



溶融式
(15cm)

溶融式
(30cm)

切断延長
t≦15

切断延長
15＜t≦30

切断延長
30＜t≦40

破砕面積
BH0.45

破砕面積
BH0.28

破砕面積
BH0.13

運搬量
DT10t

運搬量
DT4t

運搬量
DT2t

廃材処理 補充無 補充有 補充厚 外側線 中央線 外側線 中央線 文字 停止線

㎡ ㎡ m m m m ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ t ㎡ ㎡ cm （m） (m2) (m2) (m2) （m） (m2) (m2) (m2) (m) (m) （m） （m） (m) (m) (m) (m)

本管接続
②

車道 As舗装 1.30 2.10 長方形 2.73 0.05 4.7 2.73 0.14 0.33 2.73 ⑦密粒As 0.05 2.73 2.73

合 計 - - - - - - 2.73 - 4.7 2.73 0.14 0.33 2.7 - - - - - 2.7 2.7 

本舗装明細書（当初） 工事番号・工事名 工単R4-4 徳田3号線他ガス管布設替工事

舗装本復旧条件 施工数量

既設舗装版撤去工 路盤調整 基層工 表層工 区画線設置工

As 不陸整正 加熱式(15cm) 溶融式(15cm) 溶融式(45cm)

ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ

記号

路線種別 舗装種別

辺長

形状

控除面積 面積
既設

舗装厚

舗装合材

舗装厚 機械 人力 計

舗装合材

舗装厚 機械 人力 計

Ａ Ｂ Ｃ
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