
単位
設計
数量

単位
設計
数量

単位
設計
数量

ｍ 610.0 補充材無 ㎡ 319.0 ㎡ cm

ｍ ㎡ ㎡ cm

ｍ 仮舗装範囲 ㎡ (187.4) ㎡ cm

㎡ 319.0 ㎥ 影響範囲 ㎡ (131.8) ㎡ cm

㎡ ㎥ ㎡ 外側線 ｍ

㎥ 12.3 t ㎡ 中央線 ｍ

㎥ t ㎡ 外側線 ｍ

㎥ (3.7) ⑤密粒As ㎡ 315.0 5 cm 中央線 ｍ

ｔ 28.8 ⑦密粒As ㎡ 4.2 5 cm 文字・停止線 ｍ

ｔ (8.7) ㎡ cm ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ ｍ

本舗装集計表（当初） 工事番号
工事名

工単R4-19山口配水池向け連絡管布設工事

工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考

既設舗装厚
t≦15cm

既設舗装厚
15＜t≦30cm

既設舗装厚
30＜t≦40cm

参考

施工機械 0.45 参考

施工機械 W=15cm

運搬機械
距離3.9㎞

10 W=15cm

運搬機械
距離　　㎞

W=15cm

仮舗装控除分 機械施工 W=15cm

処分場：桜井石材 機械施工 W=45cm

仮舗装控除分
W=15cm
W=30cm

舗装版
切断

路盤
調整

不陸整正

舗装工 表層工

舗装
範囲

舗装版
破砕積込

基層工

区画線

加熱式

As殻運搬

溶融式

表層工

As廃材処理

舗装版
撤去

As

舗装工


