
仮設工事

外部足場 12.6 × 8.75 = 110.25 計 390.17 ㎡ 390 ㎡

5.4 × 1.8 = 9.72

17 × 7 = 119

14.4 × 10.5 = 151.2

転落防止用メッシュシート 17 × 3.6 = 61.2 61.2 ㎡

養生費　屋根養生 11.33 × 10.85 = 122.9305 計 141.4455 ㎡ 141 ㎡

8.05 × 2.3 = 18.515

清掃片付け費 11.33 × 10.85 = 122.9305 計 141.4455 ㎡ 141 ㎡

8.05 × 2.3 = 18.515

仮設材運搬費
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解体撤去

屋根剥ぎ取り

11.33 × 10.85 = 122.9305 計 158.8055 ㎡ 159 ㎡

8.05 × 2.3 = 18.515

1.6 × 10.85 = 17.36

アスファルトルーフィング剥ぎ 11.33 × 10.85 = 122.9305 計 158.8055 ㎡ 159 ㎡

8.05 × 2.3 = 18.515

1.6 × 10.85 = 17.36

唐草鉄板剥ぎ 11.3 ＋ 10.85 ＋ 1.2 ＋ 2.3 ＋ 0.5 = 41.9 41.9 m

10.85 ＋ 1.7 ＋ 1.6 ＋ 1.6

パラペット裏サイディング剥ぎ ( 2.66 ＋ 0.47 ) ÷ 2 × 7.36 = 11.5184 計 12.5994 12.6 ㎡

取(再利用) 0.47 × 2.3 = 1.081

発生材 

　金属 159 × 2.6 = 413.4 413.4 413 kg

　アスファルトルーフィング 159 × 0.8 × 0.7 = 89.04 89.04 89 kg

一般積算 No.

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出
名　　　　称 計 (単位)



屋根板金工事

長尺ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 11.33 × 10.85 = 122.9305 計 158.8055 ㎡ 159 ㎡

t=0.35 8.05 × 2.3 = 18.515

1.6 × 10.85 = 17.36

アスファルトルーフィング 11.33 × 10.85 = 122.9305 計 158.8055 ㎡ 159 ㎡

940 8.05 × 2.3 = 18.515

1.6 × 10.85 = 17.36

唐草ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 11.3 ＋ 10.85 ＋ 1.2 ＋ 2.3 ＋ 0.5 = 41.9 41.9 m

t=0.35 10.85 ＋ 1.7 ＋ 1.6 ＋ 1.6

パラペット裏サイディング張り ( 2.66 ＋ 0.47 ) ÷ 2 × 7.36 = 11.5184 計 12.5994 12.6 ㎡

(再利用) 0.47 × 2.3 = 1.081

外壁出隅コーナー 2.66 2.7 m

荷揚げ、荷下ろし

20t級ラフタークレーン　半日 1 1 台
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