
切断延長
t≦15

切断延長
15＜t≦30

切断延長
30＜t≦40

破砕面積
BH0.28

破砕面積
BH0.13

運搬量
DT4t

運搬量
DT2t

廃材処理
切断延長
t≦15

切断延長
15＜t≦30

切断延長
30＜t≦40

破砕面積
BH0.28

破砕面積
BH0.13

運搬量
DT4t

運搬量
DT2t

廃材処理 0.28 0.13 人力 計 残土処理 山砂 転用土 川砂 計 0.28 0.13 人力 計 20 15 10 22 20 19 16 15 12 10

(m) (m) (m) (m2) (m2) (m3) (m3) (t) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m3) (m3) (t) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm）

②構内非
舗 装
DP150

民地 未舗装 0.85 1.50 長方形 1.28 1.78 1.50 2.28 2.28 0.75 0.83 1.70 2.53 2.28 2.28 

合 計 - - - - - - 1.28 - - 1.50 2.28 2.28 0.75 0.83 1.70 2.53 2.28 2.28 - -

掘削明細書（当初） 工事番号・工事名 工単R4-17山口配水池ポンプ更新工事

既設条件 施工数量

既設舗装版撤去工 路床工 路盤工

As Co 埋戻土量 埋戻量 上層路盤 下層路盤
記号

路線
種別

舗装
種別

辺長(m)

形状
控除
面積
(m2)

面積
(m2)

舗装厚
(m)

掘削深
(m)

土留工
(m)

掘削量 仮舗装

Ａ Ｂ Ｃ
舗装
合材

舗装厚
(m)

舗装
面積
(㎡)
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