
05 数量計算書マンホール高さ調整工事　数量計算書

種別 単位

（施工区分No.）

1.蓋設置・撤去工

蓋 受枠共 組

調整金具 H25 組

調整金具 H45 組

調整リング H 50 (0.03t) 個

調整リング H100 (0.06t) 個

調整リング H150 (0.09t) 個

無収縮モルタル 25kg 高流動性超早強 袋

斜壁 600×900×300（0.22t） 個

斜壁 600×900×450（0.31t） 個

斜壁 600×900×600（0.42t） 個

直壁 900×900 個

直壁 900×1200 個

直壁 900×1800 個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1号 ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m以下 箇所

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1号 ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m超～4m以下 箇所

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1号 ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m超～5m以下 箇所

蓋撤去 受枠共 80kg超え200kg以下 組

蓋処分 受枠共 0.09t 組

2.構造物とりこわし工

構造物取壊 無筋Co m3

殻運搬 無筋Co廃材 m3

廃材処理 無筋Co廃材 ｔ

廃ﾘﾝｸﾞ運搬・処分二次製品廃材（2.5t/m3） t

廃斜壁運搬・処分二次製品廃材（2.5t/m3） t

5.交通誘導警備員

交通誘導警備員B 人日

工種

【実施数量表】
施工 No. 別途計上 1 2 3 4 5

ＭＨ No. (端数処理) 5056-51-4 5056-51-5 5056-52-1 5056-52-2 5056-52-3

施工区分 9 9 9 9 9

(計)

5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00

5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00

2.00 1.00 1.00

3.00 1.00 1.00 1.00

5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00

2.00 1.00 1.00

2.00 1.00 1.00

1.00 1.00

1.00 1.00

1.00 1.00

2.00 1.00 1.00

2.00 1.00 1.00

1.00 1.00

5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00

0.00

0.00

0.42 0.09 0.09 0.09 0.09 0.06

1.15 0.31 0.31 0.31 0.22

14.00 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80


