
NO.1

区   　分 数　量 単位 備　　考

林道改良（県単林道）

土工

　掘削 　資料P1より 47 ㎥ 47.4

　床堀 　資料P1より 26 ㎥ 25.8

　埋戻し 　資料P1より 4 ㎥ 4.4

　切土法面整形 　資料P1より 47.1 ㎡ 47.1

　基面整正 　資料P1より 4.8 ㎡ 4.8

運搬捨土

　残土処理 　L=5.7km、47.4(掘削)+25.8(床堀)－4.4(埋戻)*1.11 68.0 ㎥ 68.3

　残土処分費 68.0 ㎥ 68.3

根株処理

　根切工 　資料P1より 0.50 ㎥ 0.5

　根株積込 0.50 ㎥ 0.5

　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 　Cm=4.8×6.5+α、α=3.6ｈ/10m3×0.5×60min/h=10.8、Cm=42、Vt=60/42×0.5×0.9＝0.64、0.5/0.64＝0.78 0.80 時間

　根処分費 　0.8×0.5＝0.4（0.8ｔ/ｍ3にて換算） 0.40 t

土工

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.2

区   　分 数　量 単位 備　　考

コンクリートブロック擁壁

　ブロック積 　資料P5より、胴込Co：2.0m3/10m2、裏込Co：2.0m3/10m2 46.5 ㎡ 46.5

　胴込･裏込材(砕石) 　資料P5より 26.9 ㎥ 26.9

　現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 　資料P5より 1.1 ㎥ 1.1

　小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 　資料P6より 1.7 ㎥ 1.7

　小口止型枠 　資料P6より 13.3 ㎡ 13.3

　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 　資料P5より 1.6 ㎥ 1.6

　取付工（ブロック積） 　資料P7より、胴込Co：2.0m3/10m2、裏込Co：2.0m3/10m2 6.7 ㎡ 6.7

　取付工（胴込･裏込材(砕石)） 　資料P7より 3.0 ㎥ 3.0 

擁壁工

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.3

区   　分 数　量 単位 備　　考

護床工（根固工・水叩工）

　ｺﾝｸﾘｰﾄ 　水叩コンクリート打設、資料P8より、林道側 3.6 ㎥ 3.6

　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 　資料P9より、林道側、0.5ｔ型/個 6 個 6

　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み 6 個 6

　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 　運搬想定距離L=3.0km 6 個 6

　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ荷卸 6 個 6

　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け 6 個 6

　ｺﾝｸﾘｰﾄ 　間詰コンクリート打設、資料P9より、林道側 0.5 ㎥ 0.5

護床工

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.4

区   　分 数　量 単位 備　　考

構造物撤去工

　構造物とりこわし工 　資料P12より、3.4+4.9+1.0＝9.3 9.3 ㎥ 9.3

　殻運搬 　資料P12より（撤去石積は再利用）、4.9+1.0＝5.9、L=8.2km 5.9 ㎥ 5.9

　舗装版切断 　資料P12より 11.4 ｍ 11.4

　舗装版破砕 　資料P12より 2.7 ㎡ 2.7

　殻運搬 　V=2.7×0.04＝0.108m3、L=8.2km 0.1 ㎥ 0.1

　ガードレール撤去工 4 ｍ 4

　現場発生品運搬 　撤去ガードレール運搬、L=3.5km 1 回 1

　処分費（無筋） 　W=(4.9+1.0)×2.35=13.865 13.9 t 13.9

　処分費（As） 　W=0.108×2.35=0.254 0.3 t 0.3

構造物撤去工

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.5

区   　分 数　量 単位 備　　考

防護柵工

　ガードレール設置工（耐雪型） 　資料P11より 4.0 ｍ 4.0 

交通安全施設工

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.6

区   　分 数　量 単位 備　　考

舗装工

　下層路盤(歩道部) 　資料P4より、t=160mm、ARC-40 5.5 ㎡ 5.5 

　表層(車道･路肩部) 　資料P4より、t=40mm、⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 5.5 ㎡ 5.5 

舗装工

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.7

区   　分 数　量 単位 備　　考

足場設置・撤去、廻排水工

　高密度ポリエチレン管機械布設 　資料P13より、高密度ポリエチレン管（シングル）φ800、損料率45％ 17 ｍ 17.0 

　高密度ポリエチレン管機械撤去 　資料P13より、高密度ポリエチレン管（シングル）φ800、移設に伴う撤去 17 ｍ 17.0 

　大型土のう工（製作・設置） 　資料P13より 8 袋 8

　大型土のう工（撤去） 　資料P13より、移設に伴う撤去 8 袋 8

　足場材設置・撤去 　資料P14より 53 ㎡ 53.2

交通管理費用

　交通誘導警備員B  常時：1人/箇所、根固ブロック据付時：2人/箇所 13 人・日

仮設工

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.8

区   　分 数　量 単位 備　　考

林道改良（市単独）

土工

　掘削 　資料P1より 2 ㎥ 2.4

　床堀 　資料P1、P10より 11 ㎥ 10.9

運搬捨土

　残土処理 　L=5.7km、2.4(掘削)+10.9(床堀) 13.0 ㎥ 13.3

　残土処分費 13.0 ㎥ 13.3

土工

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.9

区   　分 数　量 単位 備　　考

護床工（根固工・水叩工・底張工）

　ｺﾝｸﾘｰﾄ 　水叩コンクリート打設、資料P8より、河川側 12.4 ㎥ 12.4

　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 　資料P9より、河川側、0.5ｔ型/個 14 個 14

　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み 14 個 14

　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 　運搬想定距離L=3.0km 14 個 14

　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ荷卸 14 個 14

　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け 14 個 14

　ｺﾝｸﾘｰﾄ 　底張コンクリート打設、資料P10より、河川側 1.3 ㎥ 1.3

護床工

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.10

区   　分 数　量 単位 備　　考

廻排水工

　高密度ポリエチレン管機械布設 　資料P13より、高密度ポリエチレン管（シングル）φ800、材料代：無代 17 ｍ 17.0 

　高密度ポリエチレン管機械撤去 　資料P13より、高密度ポリエチレン管（シングル）φ800 17 ｍ 17.0 

　大型土のう工（設置） 　資料P13より 8 袋 8

　大型土のう工（撤去） 　資料P13より 8 袋 8

交通管理費用

　交通誘導警備員B 常時：1人/箇所、根固ブロック据付時：2人/箇所 9.0 人・日

仮設工

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表


