
道路 ブロック積 小口止

掘削(CA1) ｍ3 47.4 47.4 林道側

床掘(CA3) ｍ3 25.8 25.8 〃

埋戻(RA1) 転用土 ｍ3 4.4 4.4 〃

切土法面整形 ｍ2 45.6 1.5 47.1 〃

基面整正 ｍ2 4.4 0.4 4.8 〃

残土処理 ｍ3 68.3 68.3 〃

掘削(CA2) ｍ3 2.4 2.4 河川側

床掘(CA4) ｍ3 9.6 9.6 〃

残土処理 ｍ3 12.0 12.0 〃

根株処理 ｍ3 0.5 
林道側

（概算）

作 業 土 工 集 計 表

作業土工数量
細　別 規　格 単　位 合　計 備　考
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道路土工 作業土工数量計算書
1 2 

測　点 距　離 面　積 平均面積 体　積 摘　要 測　点 距　離 面　積 平均面積 体　積 摘　要

1.0 0.6 
1.700 2.30 3.9 1.700 0.50 0.9 

3.6 0.4 
1.000 3.90 3.9 1.000 0.30 0.3 

4.2 0.2 
4.000 4.65 18.6 4.000 0.20 0.8 

5.1 0.2 
3.500 6.00 21.0 3.500 0.10 0.4 

6.9 0.0 

細　別 掘削(CA1) 細　別 掘削(CA2)

NO.0-1.70 NO.0-1.70

NO.0 NO.0

NO.0+1.00 NO.0+1.00

NO.0+5.00 NO.0+5.00

NO.0+8.50 NO.0+8.50

合　計 10.200 47.4 合　計 10.200 2.4 

道路土工 作業土工数量計算書
3 4 

測　点 距　離 面　積 平均面積 体　積 摘　要 測　点 距　離 面　積 平均面積 体　積 摘　要

0.4 0.8 
1.700 1.00 1.7 1.700 0.80 1.4 

1.6 0.8 
1.000 1.65 1.7 1.000 0.80 0.8 

1.7 0.8 
4.000 2.35 9.4 4.000 1.10 4.4 

3.0 1.4 
3.500 3.70 13.0 3.500 0.85 3.0 

4.4 0.3 

細　別 床掘(CA3) 細　別 床掘(CA4)

NO.0-1.70 NO.0-1.70

NO.0 NO.0

NO.0+1.00 NO.0+1.00

NO.0+5.00 NO.0+5.00

NO.0+8.50 NO.0+8.50

合　計 10.200 25.8 合　計 10.200 9.6 
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道路土工 作業土工数量計算書
5 6 

測　点 距　離 面　積 平均面積 体　積 摘　要 測　点 距　離 面　積 平均面積 体　積 摘　要

0.0 
1.700 0.10 0.2 1.700 0.00 0.0 

0.2 
1.000 0.20 0.2 1.000 0.00 0.0 

0.2 
4.000 0.35 1.4 4.000 0.00 0.0 

0.5 
3.500 0.75 2.6 3.500 0.00 0.0 

1.0 

細　別 埋戻(RA1) 細　別

NO.0-1.70 NO.0-1.70

NO.0 NO.0

NO.0+1.00 NO.0+1.00

NO.0+5.00 NO.0+5.00

NO.0+8.50 NO.0+8.50

合　計 10.200 4.4 合　計 10.200 0.0 
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舗装工

略　図

単位 数　量

数量計算書

一式当り

AS舗装工

材料/規格 計　算　式

表 層

⑨密粒度アスコン(13F)  t= 4cm

路 盤

ARC                    t=16cm

図面1/7より ｍ2 5.5 

〃 ｍ2 5.5 
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ブロック積工

略　図

単位 数　量

数量計算書

一式当り

ブロック積工

材料/規格 計　算　式

裏込砕石

RC-40

裏込コンクリート 

t=20cm 18-8-25(20)

天端コンクリート

18-8-25(20)

基礎コンクリート

18-8-40

コンクリートブロック積　   控
35cm

(5.16+6.02)/2×7.40+ (6.02+0.89)/2×1.50=46.5485 ｍ3 46.5 

(2.90+3.57)/2×7.40+(3.57+0.41)/2×1.50=26.924 ｍ3 26.9 

46.55×0.20=9.310 ｍ3 9.3 

(0.83+0.34)/2×0.25×（8.9+2.1）=1.609 ｍ3 1.6 

((0.35×0.59)-(0.35-0.10)×(0.59-0.10)/2)×7.4=1.075 ｍ3 1.1 

切土法面整形 (5.09+5.91)/2×7.40+ (5.91+0.60)/2×1.50=45.5825 ｍ2 45.6 

基面整正 0.59×7.40=4.366 ｍ2 4.4 
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ブロック積工

略　図

単位 数　量

数量計算書

一式当り

小口止工

材料/規格 計　算　式

型枠

小型構造物

コンクリート
21-8-40

((0.83+1.89+1.42)/2×4.96-(1.89×4.72/2))×
0.30=1.7420 

ｍ3 1.7 

((0.83+1.89+1.42)/2×4.96-(1.89×4.72/2))   ×②
+(5.55×0.30)=13.2786

ｍ2 13.3 

切土法面整形 5.08×0.30=1.5240 ｍ2 1.5 

基面整正 1.42×0.30=0.4260 ｍ2 0.4 
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ブロック積工

略　図

単位 数　量

数量計算書

一式当り

取付工

材料/規格 計　算　式

裏込砕石

RC-40

ブロック積 (2.10+0.50)/2×4.61×1.118(斜率)=6.7000 ｍ2 6.7 

(2.90+0)/2×2.1＝3.045 ｍ3 3.0 
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護床工

略　図

単位 数　量

数量計算書

1式当り

水叩工　

材料/規格 計　算　式

コンクリート

21-8-40 t=60cm

コンクリート

21-8-40 t=60cm

(7.04+5.06)/2×0.60=3.6300 ｍ3 3.6 

(22.11+19.32)/2×0.60=12.4290 ｍ3 12.4 
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護床工

略　図

単位 数　量

数量計算書

1式当り

根固工　

材料/規格 計　算　式

標準平型ブロック

0.5t型

標準平型ブロック

0.5t型

間詰コンクリート

18-8-25(20)

図面5/7より 個 6.0 

　　〃 個 14.0 

5.90×0.09=0.531 ｍ3 0.5 
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護床工

略　図

単位 数　量

数量計算書

1式当り

底張工　

材料/規格 計　算　式

底張コンクリート

21-8-40

床掘 6.70×0.20=1.34 ｍ3 1.3 

6.70×0.20=1.34 ｍ3 1.3 
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交通安全施設工

略　図

単位 数　量

数量計算書

1式当り

ガードレール工

材料/規格 計　算　式

ガードレール

Gr-B4-2E

防護柵用根巻きブロック

Ⅰ

図面6/7より ｍ 4.0 

　　〃 個 3.0 
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構造物撤去工

略　図

単位 数　量

石積

練積

ブロック積

練積

小口止

無筋コンクリート

ガードレール

数量計算書

1式当り

舗装版切断工・舗装版取壊工、既設構造物取壊し・撤去

材料/規格 計　算　式

AS舗装切断

t=4cm

AS舗装取壊

t=4cm

図面7/7より ｍ 11.4 

　　〃、V=2.7×0.04＝0.108m3 ｍ2 2.7 

　　〃、撤去後再利用（玉石） ｍ3 3.4 

　　〃、無筋 ｍ3 4.9 

　　〃、無筋 ｍ3 1.0 

　　〃、44㎏+27㎏×3＝125㎏ ｍ 4.0 
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締切排水工

略　図

単位 数　量

数量計算書

1回当たり

廻排水工

材料/規格 計　算　式

高密度ポリエチレン管

Φ800

大型土嚢袋

図面7/7より ｍ 17.0 

　　〃 袋 8.0 

※右岸側、左岸側片側ずつの施工とし移設を行うものとする。
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その他仮設

略　図

単位 数　量

数量計算書

その他仮設（足場設置・撤去、交通管理費用）

材料/規格 計　算　式

足場材設置・撤去

　単管傾斜足場

交通誘導警備員

46.5+6.7＝53.2 ｍ2 53.2 

左岸施工時：9.0人・日、右岸施工時：13.0人・日 人・日 22.0 
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