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点

県道五箇小出線

水叩工
コンクリート 21-8-40  t=60cm
V=16.0m3

根固工
標準平型ブロック　0.5t型
N=20.0個

11.93
% (河床中心計画線)

(河床中心線)

 路盤：ARC40　　　　　　　   t=16㎝

 表層：⑨密粒度アスコン(13F) t= 4㎝

(大型土嚢)

(A)

ブロック積工(控35cm) A=46.5m2
AS舗装
A=5.5m2

林道側 河川側

1:0.51:0.4

天端コンクリート

裏込材 RC40

裏込コンクリート

基礎コンクリート

350

200
300
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H
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6
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～
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3
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2
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 配合:18-8-25(20)

 配合:18-8-40
 

 配合:18-8-25(20)
 

コンクリートブロック
(控35cm)
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SL=5163～
6018

6
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林道側 V= 3.6m3 河川側　V=12.4m3

水叩工
コンクリート 21-8-40　t=60cm

林道側 N= 6.0個 河川側　N=14.0個

根固工
標準平型ブロック　0.5t型

3
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点名 X座標 Y座標 標高

基準点座標一覧表
備　考

鋲　杭

鋲　杭

鋲　杭

KBM.1

T1

T1-1

87.219

100.000

109.000

489.303

500.000

475.499

105.000

104.911

106.621

（任意座標）

X座標 Y座標 標高

中心線座標一覧
点名

NO.0-1.70

NO.0

NO.0+1.00

NO.0+5.00

NO.0+8.50

101.252

101.860

102.218

103.647

104.899

492.102

490.514

489.580

485.845

482.576

平　面　図 S=1:200(A3 S=1:400)

魚沼市虫野地内

計画　平面図　縦断面図　標準断面図 S　図　示

標準断面図 S=1:50(A3 S=1:100)

縦断面図 S　V=1:100 H=1:200

縮 尺

測 量

設 計

の
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技術者

技術者

図面全

郡 町

村
魚沼 虫野　地内
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計画　平面図　縦断面図　標準断面図
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令和 4年 4月　日

　令和4年度 工事番号　4林工第3号

林道虫野線改良工事

魚 沼 市

令和 4年 5月　日

図　示

4林工第3号 林道虫野線改良工事令和4年度 

水叩コンクリート
 配合:21-8-40
 

底張工
コンクリート 21-8-40  t=20cm
V=1.3m3

A=46.5m2

ガードレール(Gr-B4-2E) L=4.0m

取付工
A=6.7m2

表層　⑨密粒度アスコン(13F)  t= 4cm
路盤　ARC　　　　　　　　　　t=16cm

舗装工  A=5.5m2

安全施設工

ブロック積工(控35cm)

ブロック積工(控35cm)
A=46.5m2

取付工
A=6.7m2

ガードレール(Gr-B4-2E) L=4.0m

舗装工  A=5.5m2
表層　⑨密粒度アスコン(13F)  t= 4cm
路盤　ARC　　　　　　　　　　t=16cm

安全施設工

底張工
コンクリート 21-8-40  t=20cm
V=1.3m3
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面  積 A=46.5m2
基礎工 L= 7.4m 
天端工 L= 8.9m 

標準平型ブロック 0.5t型
 N=20.0個
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【右岸】ブロック積工

水叩工・底張工

V=17.3m3

根固工

L=4.0m
安全施設工

縮 尺

測 量

設 計
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主 任

技術者

技術者

図面全

郡 町

村
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筋
虫野沢川

計画縦断図（河川）
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令和 4年 4月　日

　令和4年度 工事番号　4林工第3号

林道虫野線改良工事

魚 沼 市

令和 4年 5月　日

図　示

4林工第3号 林道虫野線改良工事令和4年度 

取付工 A=6.7m2
天端工(取付工) L= 2.1m 

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ



DL=98.00

FH=

GH=104.92

D =  0.000

NO.0

(CO崩)

(大型土嚢)

(AS) (A)

県道五箇小出線

(崩壊)

(大型土嚢)
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県道五箇小出線
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(小口)

(CO崩)
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(大型土嚢)
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(石積崩)

(A)
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横 断 面 図 S=1:100 (A3 S=1:200)

魚沼市虫野地内
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　令和4年度 工事番号　4林工第3号

林道虫野線改良工事

魚 沼 市

令和 4年 5月　日

A1 S=1:100

A3 S=1:200

4林工第3号 林道虫野線改良工事令和4年度 
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天端コンクリート

裏込材 RC40
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基礎コンクリート

(A)

護床工（水叩きコンクリート）
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6

 配合:18-8-25(20)

 配合:18-8-40
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300

小口止工　詳細図 S=1:50(A3 S=1:100)

827

コンクリートブロック
(控35cm)
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1
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4
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2
4
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47
2
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1889 1423
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3
50

擁壁工構造図 S=1:50(A3 S=1:100)

魚沼市虫野地内

擁壁工　平面図 S=1:50(A3 S=1:100)

擁壁工　展開図 S=1:50(A3 S=1:100)

ブロック積工　標準断面図 S=1:50(A3 S=1:100)

(5.09+5.91)/2×7.40+(5.91+0.60)/2
×1.50=45.5825

(5.16+6.02)/2×7.40+(6.02+0.89)/2
×1.50=46.5485

46.55×0.20=9.310

(2.90+3.57)/2×7.40+(3.57+0.41)/2
×1.50=26.924

0.59×7.40=4.366

単位 数　量

4.4m2

裏込砕石

RC-40

計　算　式

m2

m3

m3

m2

材料/規格

コンクリートブロック積
控35cm

切土法面整形

基面整正

45.6

26.9

ブロック積工 数量計算表

+0.1(H+H1+0.1}
2

｛0.1h2+2c√1+N1×
2

(H+H1+0.1-h2)
A=

裏込め材料計算式(m2)

(擁壁前面に水位がある場合)

単位 数　量計　算　式材料/規格

13.3

0.4

小口止工 数量計算表

コンクリート

21-8-40

型枠

小型構造物

切土法面整形

基面整正 1.42×0.30=0.4260

m3 1.7

((0.83+1.89+1.42)/2×4.96-(1.89×4.72/2))
×②+(5.55×0.30)=13.2786

m2

5.08×0.30=1.5240 1.5m2

m2

(0.83+0.34)/2×0.25×（8.9+2.1）=1.609

単位 数　量計　算　式

m3

材料/規格

天端コンクリート

18-8-25(20)

基礎コンクリート

18-8-40

1.6

材料表

天端コンクリート型枠

無筋
0.25×8.9=2.225 m2 2.2

((0.35×0.59)-(0.35-0.10)×(0.59-0.10)/2)
×7.4=1.075

m3 1.1

基礎コンクリート型枠

無筋
(0.35+0.10)×7.4=3.330 m2 3.3

裏込コンクリート 

18-8-25(20) t=20cm

（(0.83+1.89+1.42)/2×4.96-(1.89×4.72/2)）
×0.30=1.7420

46.5

9.3

4林工第3号 林道虫野線改良工事令和4年度 

擁壁工 構造図

縮 尺

測 量

設 計

の

主 任

主 任

技術者

技術者

図面全

郡 町

村
魚沼 虫野　地内

市

線

筋
虫野沢川
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令和 4年 4月　日

　令和4年度 工事番号　4林工第3号

林道虫野線改良工事

魚 沼 市

令和 4年 5月　日

A1 S=1: 50

A3 S=1:100



林道側 河川側

6
00

林道側 V= 3.6m3 河川側　V=12.4m3

水叩工
コンクリート 21-8-40　t=60cm

林道側 河川側

林道側 N= 6.0個 河川側　N=14.0個

根固工
標準平型ブロック　0.5t型

4
0
0

標準平型ブロック
0.5t型

コンクリート
 配合:21-8-40
 

間詰工　L=5.9m A=0.09m2
コンクリート
 配合:18-8-25(20)
 

T1
104.911

T1-1
106.621

N
O
.
0
-
1
.
7
0

N
O
.
0

N
O
.
0
+
1
.
0
0

N
O
.
0
+5
.
0
0

N
O
.
0
+8
.
5
0

105.02

104.91

101.47

AS

107.50

105.08

104.08

102.83

A

(大型土嚢)

(崩土)

ガ
ー
ド
ケ
ー
ブ
ル

ガ
ー
ド
レ
ー
ル

ガードレール

林道虫野線

虫野沢川

河
川
側

林
道
側

林
道
側

河
川
側

水叩工
コンクリート 21-8-40  t=60cm
林道側　V= 3.6m3
河川側　V=12.4m3

根固工
標準平型ブロック　0.5t型
林道側　N= 6.0個
河川側　N=14.0個

(河床中心線)

(
道

路
測

点
N
O
.
0
+
8
.
5
0
)

(
道

路
測

点
N
O
.
0
+
1
.
0
0
)

(
道
路

測
点

NO
.
0
+
1
.
00
)

(
道

路
測
点

N
O
.
0)

(
道
路

測
点

NO
.
0
-
1
.
70
)

5900
5540

5.65(上部)
5.33(下部)

1
.
2
6
(
上

部
)

4
.
1
6
(
上

部
)

3
.
8
5
(
下

部
)

5.36(上部)

5.06(下部)

5.79(
上部)

5.42(下
部)

1
.
2
5

(
上
部

)
0
.
9
5

(
下
部
)

3
.
6
3
(
下

部
)

3
.
9
3
(
上
部
)

0
.
9
6

(
下

部
)

6.78(上
部
)

6.36(下
部
)

上部　A=7.04m2 下部　A=5.06m2

上部 A=22.11m2 下部 A=19.32m2

5.58(上部)
5.28(下部)

林
道

側
河

川
側

河
川

側
林

道
側

魚沼市虫野地内

S=1:100(A3 S=1:200) 標準断面図 S=1:50(A3 S=1:100)

単位 数　量計　算　式材料/規格

12.4

水叩工 数量計算表

コンクリート(林道側)
21-8-40 t=60cm

3.6

護床工　平面図

護床工　構造図 S　図　示

S=1:100(A3 S=1:200)水叩工　面積算定図

(7.04+5.06)/2×0.60=3.6300 m3

コンクリート(林道側)
21-8-40 t=60cm

m3(22.11+19.32)/2×0.60=12.4290

S=√s(s-a)(s-b)(s-c)

s=1/2(a+b+c)

上部(林道側)

面積(m2)

a b c S

1 5.65 5.79 1.25 6.345 3.53

2 5.79 1.26 5.58 6.315 3.51

7.04

下部(林道側)

面積(m2)

a b c S

1 5.33 5.42 0.95 5.850 2.53

2 5.42 0.96 5.28 5.830 2.53

5.06

上部(河川側)

面積(m2)

a b c S

1 5.58 4.16 6.78 8.260 11.59

2 6.78 5.36 3.93 8.035 10.52

22.11

下部(河川側)

面積(m2)

a b c S

1 5.28 3.85 6.36 7.745 10.15

2 6.36 5.06 3.63 7.525 9.17

19.32

辺　長 (m)
s番　号

計

番　号
辺　長 (m)

s

番　号
辺　長 (m)

s

計

計

番　号
辺　長 (m)

s

計

コンクリート 21-8-40  t=20cm

V= 1.3m3

護床工　構造図

縮 尺

測 量

設 計

の

主 任

主 任

技術者

技術者

図面全

郡 町

村
魚沼 虫野　地内

市

線

筋
虫野沢川
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令和 4年 4月　日

　令和4年度 工事番号　4林工第3号

林道虫野線改良工事

魚 沼 市

令和 4年 5月　日

図　示

4林工第3号 林道虫野線改良工事令和4年度 

底張工　A=6.7m2

底張工　A=6.7m2

2
00



ﾋﾞｰﾑ:3.2×350×50
ﾎﾞﾙﾄ:M16×35

支柱:φ114.3×4.5

袖ﾋﾞｰﾑ

防護柵工
ガードレール　(Gr-B4-2E)　 L=4.0m

防護柵用根巻きブロックⅠ

15
0
0

6
0
0 7
00

15
0
0

2
2
00

ガードレール　(Gr-B4-2E)

N
O
.0

-
1
.
70

N
O.
0

N
O
.
0+
1
.
00

NO.
0+
5.
00

防護柵工
ガードレール (Gr-B4-2E)　 L=4.0m

1044

縮 尺

測 量

設 計

の

主 任

主 任

技術者

技術者

図面全

郡 町

村
魚沼 虫野　地内

市

線

筋
虫野沢川

防護 柵工　構 造図

7 6

令和 4年 4月　日

　令和4年度 工事番号　4林工第3号

林道虫野線改良工事

魚 沼 市

令和 4年 5月　日

4林工第3号 林道虫野線改良工事令和4年度 防護柵工　構造図 S　図　示

魚沼市虫野地内

防護柵工　平面図 S=1:25(A3 S=1:50)

S=1:25(A3 S=1:50)防護柵工　構造図

φ
200

図　示

400

4
00 7
0

5
0

5
0

3
0

330

310

180

10
0

1
50

2
5
0

Φ160

基礎砕石（RC-40)
500

10
0

防護柵用根巻きブロックⅠ S=1:10(A3 S=1:20)

単位 数　量計　算　式材料/規格

1.0

1基当り材料表

防護柵用根巻きブロック

Ⅰ型
個

0.50×0.50×0.10=0.025 0.025m3
基礎砕石

RC-40　t=10cm

2000 2000

500 4000 500

6
0
0

2000 2000

500 4000 500



B - B 断面
(下流側)

A - A 断面
(上流側)

掛樋工
高密度ポリエチレン管　φ800

大型土嚢　N=4袋

大型土嚢　N=4袋

掛樋工
高密度ポリエチレン管　φ800

B - B 断面
(下流側)

A - A 断面
(上流側)

掛樋工
高密度ポリエチレン管　Φ800

大型土嚢　N=4袋

大型土嚢　N=4袋

掛樋工
高密度ポリエチレン管　Φ800

105.02

104.91

101.47

AS

107.50

105.08

104.08

102.83

A

(大型土嚢)

(崩土)

ガ
ー
ド
ケ
ー
ブ
ル

ガ
ー
ド
レ
ー
ル

ガードレール

虫野沢川

A

AB

B

廻排水工
掛樋(かけひ)工
高密度ポリエチレン管 φ800   L=17.0m
大型土嚢　　　　　　　　　　　N= 8袋

N
O
.
0+
8
.
5
0

N
O
.
0+
5
.
0
0

N
O
.
0+
1
.
0
0

N
O
.
0

N
O
.
0-
1
.
7
0

T1
104.911

T1-1
106.621

通水断面検討通水断面検討

4林工第3号 林道虫野線改良工事令和4年度 仮締切工　構造物撤去工　計画図 S　図　示

魚沼市虫野地内

縮 尺

測 量

設 計

の

主 任

主 任

技術者

技術者

図面全

郡 町

村
魚沼 虫野　地内

市

線

筋
虫野沢川

仮締切工　構造物撤去工　計画図

7 7

令和 4年 4月　日

　令和4年度 工事番号　4林工第3号

林道虫野線改良工事

魚 沼 市

令和 4年 5月　日

S=1:200(A3 S=1:400)廻排水工　平面図

105.02

104.91

101.47

AS

107.50

105.08

104.08

102.83

A

T1
104.911

T1-1
106.621

(大型土嚢)

(崩土)

ガ
ー
ド
ケ
ー
ブ
ル

ガ
ー
ド
レ
ー
ル

ガードレール

林道虫野線

虫野沢川
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.
0
-1
.
7
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N
O
.
0

N
O
.
0
+
1
.
0
0

N
O
.
0
+
5
.
0
0

N
O
.
0
+8
.
5
0

①

② ③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

①～④　石積　　　　練積　            V=3.4m3　(A=11.4m2)

⑤～⑧　ブロック積　練積　            V=4.9m3　(A=11.0m2)

⑨～⑩　小口止　　　無筋コンクリート　V=1.0m3

⑪　　　ガードレール　　　　　　　    L=4.0m

構造物撤去工

⑫　AS舗装版切断工　t=4cm 　L=11.4m

⑫　AS舗装版取壊工　t=4cm   A= 2.7m2

通水断面積 A=0.44m2

通水断面積　A=0.51m2

虫野沢川
通水断面　A=0.44m2

高密度ポリエチレン管Φ800
通水断面　A=0.51m2 図　示

A=0.44m2<A=0.51m2   OK

S=1:100(A3 S=1:200)構造物撤去工　平面図

番 号 名　称 規　格 計　算　式 単 位 数　量 備考(面積)

1 石積 練積 4.80(A)×1.41(斜率)×0.30(t)=2.030 m3 2.0 6.8

2 石積 2.60(L)×1.10(W)×0.30(t)=0.858 m3 0.9 2.9

3 石積 2.00(L)×0.70(W)×0.30(t)=0.420 m3 0.4 1.4

4 石積 0.60(L)×0.50(W)×0.30(t)=0.090 m3 0.1 0.3

合　計 m3 3.4 11.4

5 ブロック積 練積 m3 3.4 7.6

6 ブロック積 練積 1.80(L)×1.00(W)×0.45(t)=0.810 m3 0.8 1.8

7 ブロック積 練積 1.00(L)×0.80(W)×0.45(t)=0.360 m3 0.4 0.8

8 ブロック積 練積 1.10(L)×0.60(W)×0.45(t)=0.297 m3 0.3 0.7

合　計 m3 4.9

9 小口止 無筋コンクリート 1.75(A)×0.30(W)=0.525 m3 0.5

10 小口止 無筋コンクリート 1.70(L)×0.90(W)×0.30(t)=0.459 m3 0.5

合　計 m3 1.0

11 ガードレール － m 4.0 －

－

－

－

構造物撤去工 数量計算表

6.80(A)×1.12(斜率)×0.45(t)=3.427

11.0

河川右岸側施工時

105.02

104.91

101.47

AS

107.50

105.08

104.08

102.83

A

(大型土嚢)

(崩土)

ガ
ー
ド
ケ
ー
ブ
ル

ガ
ー
ド
レ
ー
ル

ガードレール

林道虫野線

虫野沢川

A
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B
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.
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+
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0

N
O
.
0+
1
.
0
0

N
O
.
0
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O
.
0
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T1
104.911

T1-1
106.621

林道虫野線

河川左岸側施工時

S=1:200(A3 S=1:400)廻排水工　断面図

河川右岸側施工時 河川左岸側施工時

通水断面比較　S=1:100(A3 S=1:200)

廻排水工
掛樋(かけひ)工
高密度ポリエチレン管 φ800   L=17.0m
大型土嚢　　　　　　　　　　　N= 8袋

練積

練積

練積


