
NO.1

多目的交流施設屋根改修工事

工　種 名　　　称 摘　要 計算式 拾い数量 単位 小計 内訳数量

1 仮設工事 外部足場　（W900） ㎡ 182.16 182.0 

枠組足場（先行手摺方式） 南側 16.2*9.2 149.04 ㎡

枠組足場（先行手摺方式） 東側 1.8*9.2 16.56 ㎡

枠組足場（先行手摺方式） 西側 1.8*9.2 16.56 ㎡

外部足場　（昇降足場） ヶ所 5.00 5.0 

枠組用階段 南側 ５段　１箇所 5*1 5.00 ヶ所

外部足場（巾木） m 79.20 79.2 

木製内巾木　H150 南側　 1.8*9*4 64.80 m

木製内巾木　H150 東側 1.8*1*4 7.20 m

木製内巾木　H150 西側 1.8*1*4 7.20 m

外部足場（控え） ヶ所 4.00 4.0 

やらず単管ﾊﾟｲﾌﾟ圧縮共 南側　H5,400 2*1 2.00 ヶ所

やらず単管ﾊﾟｲﾌﾟ圧縮共 東側　H5,400 1*1 1.00 ヶ所

やらず単管ﾊﾟｲﾌﾟ圧縮共 西側　H5,400 1*1 1.00 ヶ所

外部足場（垂直養生） ㎡ 182.16 182.0 

メッシュｼｰﾄ 南側 16.2*9.2 149.04 ㎡

メッシュｼｰﾄ 東側 1.8*9.2 16.56 ㎡

メッシュｼｰﾄ 西側 1.8*9.2 16.56 ㎡

外部足場（資材運搬） ㎡ 182.16 182.0 

４tユニック車 足場材数量 同上数量 182.16 ㎡

工事名 　　　　　　　　　　数　量　調　書



NO.2

多目的交流施設屋根改修工事

工　種 名　　　称 摘　要 計算式 拾い数量 単位 小計 内訳数量

工事名 　　　　　　　　　　数　量　調　書

仮設工事 ｸﾚｰﾝ設置部鉄板敷 枚 4.00 4.0 

鉄板　1,500X3,000 ｱｳﾄﾘｶﾞｰ１箇所に１枚 1*4 4.00 枚

同上運搬費 回 2.00 2.0 

　4ｔトラック 搬入1回・搬出１回 1*2 2.00 回

楊重機械費 回 3.00 3.0 

ｸﾚｰﾝ12ｔ 解体撤去１回　副資材１回 1*2 2.00 回

ｸﾚｰﾝ25ｔ 屋根折板設置用　１回 1 1.00 回

敷地内誘導員 人 6.00 6.0 

資材荷揚げ搬入時 1日2人　（3日間） 2*3 6.00 人

片付け清掃 ㎡ 249.95 250.0 

片付け清掃 屋根施工面積 12.72*19.65 249.95 ㎡



NO.3

多目的交流施設屋根改修工事

工　種 名　　　称 摘　要 計算式 拾い数量 単位 小計 内訳数量

工事名 　　　　　　　　　　数　量　調　書

2 撤去工事 既存笠木撤去 ｍ 51.60 51.6 

ｶﾗｰ鉄板 ｔ＝0.4　W233 北側 12.6 12.60 ｍ

ｶﾗｰ鉄板 ｔ＝0.4　W233 東側 19.5 19.50 ｍ

ｶﾗｰ鉄板 ｔ＝0.4　W233 西側 19.5 19.50 ｍ

既存雨押・ｹﾗﾊﾞ撤去 ㎡ 18.11 18.1 

ｶﾗｰ鉄板ｔ＝0.4+木下地ｔ＝12 北側H＝0.23W＝0.6L＝12.6 0.23*0.6*12.6 1.74 ㎡

ｶﾗｰ鉄板ｔ＝0.4+木下地ｔ＝12 東側H＝0.365W＝1.15L=19.5 0.365*1.15*19.5 8.19 ㎡

ｶﾗｰ鉄板ｔ＝0.4+木下地ｔ＝12 西側H＝0.365W＝1.15L=19.6 0.365*1.15*19.5 8.19 ㎡

既存雪止ｱﾝｸﾞﾙ撤去 ｍ 85.50 85.5 

L50x50x5 １列9.5ｍ X ９列 9.5*9 85.50 ｍ

既存雪止金具 個 99.00 99.0 

既製品 １列11個 ｘ ９列 11*9 99.00 個

既存折板軒先ｶｯﾄ ｍ 12.60 12.6 

丸ハゼ折板ｔ＝1.0 水下側 12.6 12.60 ｍ

既存折板雨軒樋撤去 ｍ 12.60 12.6 

W150 水下側 12.6 12.60 ｍ

既存竪樋撤去 ｍ 16.00 16.0 

VP１００φ 水下側1箇所8ｍ ｘ 2 8*2 16.00 ｍ

既存屋根変形部調整 ㎡ 238.14 238.0 

丸ハゼ折板ｔ＝1.0 屋根施工面積 12.6*18.9 238.14 ㎡



NO.4

多目的交流施設屋根改修工事

工　種 名　　　称 摘　要 計算式 拾い数量 単位 小計 内訳数量

工事名 　　　　　　　　　　数　量　調　書

3 撤去廃材 撤去廃材数量　（金属くず） ｋｇ 776.04 776.0 

既存笠木ｶﾗｰ鉄板ｔ＝0.4　W233 幅0.23 ｘ 長さ 51.6 ｘ 3.4kg/㎡ 0.23*51.6*3.4 40.35 ｋｇ

既存雨押立上ｶﾗｰ鉄板ｔ＝0.4 幅0.83 ｘ 長さ 12.6 ｘ 3.4kg/㎡ 0.83*12.6*3.4 35.56 ｋｇ

既存ｹﾗﾊﾞ立上ｶﾗｰ鉄板ｔ＝0.4 幅1.54 ｘ 長さ 19.5X2 ｘ 3.4kg/㎡ 1.54*19.5*2*3.4 204.20 ｋｇ

既存折板軒先切断W380 幅0.38 ｘ 長さ 12.6 ｘ 12.6kg/㎡ 0.38*12.6*12.6 60.33 ｋｇ

既存雪止ｱﾝｸﾞﾙ撤去L50ｘ50ｘ6 1m4.4kg ⅹ長さ85.5 4.4*85.5 376.20 ｋｇ

既存雪止金物 1個0.6ｋｇ　個数99 0.6*99 59.40 ｋｇ

撤去廃材数量　（廃プラ） ｋｇ 64.48 64.5 

既存角樋撤去　150型 1ｍ0.8ｋｇ　全長12.6ｍ 0.8*12.6 10.08 ｋｇ

既存竪樋撤去　１００φ 1ｍ3.4ｋｇ　全長8ｍX2 3.4*8*2 54.40 ｋｇ

撤去廃材数量　（木くず） ｋｇ 595.58 596.0 

既存雨押立上合板下地t=12 幅0.83 ｘ 長さ 12.6 ｘ 8kg/㎡ 0.83*12.6*8 83.66 ｋｇ

既存ｹﾗﾊﾞ立上合板下地t=12 幅1.54 ｘ 長さ 19.5X2 ｘ 8kg/㎡ 1.54*19.5*2*8 480.48 ｋｇ

同上垂木下地45*45 材木45*45*1.15本数45重さ300ｋｇ/㎥ 0.045*0.045*1.15*45*300 31.44 ｋｇ



NO.5

多目的交流施設屋根改修工事

工　種 名　　　称 摘　要 計算式 拾い数量 単位 小計 内訳数量

工事名 　　　　　　　　　　数　量　調　書

4 屋根板金 新規屋根折板 ㎡ 248.98 249.0 

折板ｶﾊﾞｰﾘﾝｸﾞSV-2ｔ＝1.0 梁間12.6 ｍｘ 桁行19.76ｍ 12.6*19.76 248.98 ㎡

折板裏打ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ ㎡ 248.98 249.0 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｔ＝4 梁間12.6ｍ ｘ 桁行19.76ｍ 12.6*19.76 248.98 ㎡

折板葺き替え用金具 ケ 520.00 520.0 

ハゼ締用　H＝50 26山 ｘ ２箇所 ｘ 10列 26*2*10 520.00 ケ

新規折板下空洞補強材 ｍ 475.25 475.0 

下地ﾎﾟﾘｶﾌｫｰﾑ　H＝50 25谷 ｘ19.01ｍ 25*19.01 475.25 ｍ

水上面戸 ｍ 12.60 12.6 

立上げ加工 梁間12.6 12.6 12.60 ｍ

水上エプロン面戸 ｍ 12.60 12.6 

メーカー既製品 梁間12.6 12.6 12.60 ｍ

軒先見切り面戸（屋根間） ｍ 12.60 12.6 

メーカー既製品 梁間12.6 12.6 12.60 ｍ

軒先見切り面戸（壁取合） ｍ 12.60 12.6 

ｶﾗｰ鉄板　ｔ＝0.5　加工 梁間12.6 12.6 12.60 ｍ



NO.6

多目的交流施設屋根改修工事

工　種 名　　　称 摘　要 計算式 拾い数量 単位 小計 内訳数量

工事名 　　　　　　　　　　数　量　調　書

屋根板金 雨押えｹﾗﾊﾞｶﾗｰ鉄板取付 ㎡ 50.62 50.6 

ｶﾗｰ鉄板t=0.8　加工 桁行19.01ｍ ｘ 2箇所　梁間12.6ｍ （19.01*2）+12.6 50.62 ㎡

同上合板下地 ㎡ 23.15 23.1 

既存雨押立上合板下地 幅0.63 ｘ 長さ 12.6 0.63*12.6 7.94 ㎡

既存ｹﾗﾊﾞ立上合板下地 幅1.54 ｘ 長さ 19.5X2 0.39*19.5*2 15.21 ㎡

笠木取付 ｍ 51.62 51.6 

ｶﾗｰ鉄板ｔ＝0.8　ｗ＝223 桁行19.51ｍ ｘ 2箇所　梁間12.6ｍ （19.51*2）+12.6 51.62 ｍ

雪止ｱﾝｸﾞﾙ取付 ｍ 108.00 108.0 

L65X65X6（ﾒｯｷ品） 梁間12.0ｍ　9列 12*9 108.00 ｍ

雪止金物 ケ 216.00 216.0 

メーカー既製品（ﾒｯｷ品） 24山　９列 24*9 216.00 ケ

折板軒樋 ｍ 12.60 12.6 

塩ビ製　150型 梁間12.6ｍ 12.6 12.60 ｍ

縦樋固定金物 ケ 18.00 18.0 

縦ﾊﾞﾝﾄﾞ（ｽﾃﾝﾚｽ） 縦樋１本に付き９カ所　２箇所 9*2 18.00 ケ

上　合　 ケ 2.00 2.0 

自在型　ﾄﾞﾚﾝ100型 縦樋１本に付き1カ所　　２箇所 1*2 2.00 ケ

屋根材運搬費 回 1.00 1.0 

トレーラー　30ｔ １回 1 1.00 回


