
令和　 ４　年　度

積　算　数　量　調　書

（工　事　名）　04魚管工第10号　湯之谷会館エントランスホール屋根防水改修工事



一　　般　　積　　算 No. 1

昇降足場　　 W=900 10.6ｍ*7.31＝77.48 ≒77.5 ㎡

　〃 枠組用階段 6*1＝6 基

　〃 巾木 7.31*5＝36.55　　　　　≒36.6 ｍ

　〃 控えﾊﾟｲﾌﾟ　H5,400 3*1＝3 ヶ所

　〃 乗入れ　W1800単管組 1 ヶ所

　〃 垂直養生ﾒｯｼｭｼｰﾄ (10.6*7.3）+（0.9*7.3）+（1.8*7.3）＝97.09 ㎡

　〃 資材運搬　４ｔﾕﾆｯｸ 10.6*7.31＝77.38 ㎡

落下防止　 親綱設置 東5.4ｍ+南28.3ｍ+西9.1ｍ＝42.8ｍ ｍ

楊重機械費　　 ｸﾚｰﾝ12ｔラフター 解体撤去時2+防水材荷揚げ2+基礎1　　　＝5 回

敷地内誘導員　 ｸﾚｰﾝ設置時 １日2人*4回　　　＝8 人

片付け清掃 屋根床面積に倣う　219㎡ ㎡
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湯之谷会館ｴﾝﾄﾗﾝｽ屋根防水改修工事

　１．仮設工事



一　　般　　積　　算 No. 2

既存雪庇ﾌｪﾝｽ支柱撤去 H）□-75*45*2.3*3.1 1 ヶ所

　〃 I）□-75*45*2.3*3.1 1 ヶ所

既存雪庇ﾌｪﾝｽCON基礎撤去 H）0.3*0.7*0.3 1 ヶ所

　〃 I）0.7*1.0*0.3 1 ヶ所

既存ｱﾙﾐ笠木水切り撤去 東+南+西+北側 5.4+28.1+10.0+21.3＝64.8 ｍ

既存ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ撤去 北側 ｍ

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 北側 21.3*2＝42.6 ｍ

既存防水層撤去 平面 180.4㎡（CADﾃﾞｰﾀｰによる） ㎡

　〃 立上 東+南側　H250 　 (1.47+5.38+28.32+0.7+1.42）*0.25＝9.3 ㎡

　〃 立上 西側　 　H400 6.4*0.4＝2.6 ㎡

　〃 立上 北側　 　H300 21.85*0.3＝6.6 ㎡

　〃 立上　　天端　 　W160 （5.32+0.7+7.2+1.95）*0.16＝2.4 ㎡

　〃 立上　　天端　 　W220 28.3*0.22＝6.2 ㎡

既存ﾄﾞﾚﾝ撤去 東+西 1+1＝2 ヶ所

既存電熱ヒーターBOX撤去 200*200*100 1*4 ヶ所

同上不用電線撤去 CV3.5+CVVS2.0 43.5*3＝130.5 ｍ

空調ﾄﾞﾚﾝ配管 １５φ 10 ｍ
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２．解体撤去工事



一　　般　　積　　算 No. 3

廃プラスチック 塩ビシート防水 207.1*2.9＝600.5　　　　≒601 (2.9ｋｇ/㎡） kg

　〃 ｼｰﾘﾝｸﾞ (21.3*0.39）+（21.3*0.13）＝11.0 kg

金属くず (ｱﾙﾐ） ｱﾙﾐ笠木 8*1.2＝9.6 （1.2ｋｇ/ｍ） kg

　〃 ｱﾙﾐ水切 21.3*0.8＝17.04　　　 　≒17.0 （0.8ｋｇ/ｍ） kg

　〃 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ 21.3*0.4＝8.52　　　　　≒8.5 （0.4ｋｇ/ｍ） kg

　〃　　　 (鉄くず） 雪庇ﾌｪﾝｽ柱 3.1*2*4.1＝25.42　　　　≒25.4 （4.1ｋｇ/ｍ） kg

　〃　　　 (電線） 電熱線 130.5*0.2＝26.1 （0.2ｋｇ/ｍ） ㎏

ｺﾝｸﾘｰﾄ　　 (有筋） ﾌｪﾝｽ基礎 ((0.3*0.7*0.3)*2.3))+(（0.74*1.0*0.3）*2.3）=0.655　　　≒0.66 （2.3ｔ/㎥） ｔ

廃プラスチック 塩ビシート防水 207.1*2.9＝600.5　　　　≒601 (2.9ｋｇ/㎡） kg

　〃 ｼｰﾘﾝｸﾞ (21.3*0.39）+（21.3*0.13）＝11.0 kg

金属くず (ｱﾙﾐ） ｱﾙﾐ笠木 8*1.2＝9.6 （1.2ｋｇ/ｍ） kg

　〃 ｱﾙﾐ水切 21.3*0.8＝17.04　　　 　≒17.0 （0.8ｋｇ/ｍ） kg

　〃 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ 21.3*0.4＝8.52　　　　　≒8.5 （0.4ｋｇ/ｍ） kg

　〃　　　 (鉄くず） 雪庇ﾌｪﾝｽ柱 3.1*2*4.1＝25.42　　　　≒25.4 （4.1ｋｇ/ｍ） kg

　〃　　　 (電線） 電熱線 130.5*0.2＝26.1 （0.2ｋｇ/ｍ） ㎏

ｺﾝｸﾘｰﾄ　　 (有筋） ﾌｪﾝｽ基礎 ((0.3*0.7*0.3)*2.3))+(（0.74*1.0*0.3）*2.3）=0.655　　　≒0.66 （2.3ｔ/㎥） ｔ
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３．廃材処理



一　　般　　積　　算 No. 4

廃プラスチック 塩ビシート防水 207.1*2.9＝600.5　　　　≒601 (2.9ｋｇ/㎡） kg

　〃 ｼｰﾘﾝｸﾞ (21.3*0.39）+（21.3*0.13）＝11.0 kg

金属くず (ｱﾙﾐ） ｱﾙﾐ笠木 8*1.2＝9.6 （1.2ｋｇ/ｍ） kg

　〃 ｱﾙﾐ水切 21.3*0.8＝17.04　　　 　≒17.0 （0.8ｋｇ/ｍ） kg

　〃 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ 21.3*0.4＝8.52　　　　　≒8.5 （0.4ｋｇ/ｍ） kg

　〃　　　 (鉄くず） 雪庇ﾌｪﾝｽ柱 3.1*2*4.1＝25.42　　　　≒25.4 （4.1ｋｇ/ｍ） kg

　〃　　　 (電線） 電熱線 130.5*0.2＝26.1 （0.2ｋｇ/ｍ） ㎏

ｺﾝｸﾘｰﾄ　　 (有筋） ﾌｪﾝｽ基礎 ((0.3*0.7*0.3)*2.3))+(（0.74*1.0*0.3）*2.3）=0.655　　　≒0.66 （2.3ｔ/㎥） ｔ
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一　　般　　積　　算 No. 5

新規ﾌｪﾝｽ基礎(H+Ｉ)型枠組立 打放型枠　　H300 2 ヶ所

　　〃　　　　鉄筋加工組立 D10＠200　　篭配筋 2 ヶ所

　　〃　　　　生コンｸﾘｰﾄ Fc21/15/25 H）((0.5+0.6)*0.45/2*0.3))+(0.25*0.47/2*0.3))+　I）((0.6+0.7)*0.55/2*0.3))＝0.18　≒0.2㎥ ㎥

〃　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 2 ヶ所

〃　　　　天端金ｺﾞﾃ押え 2 ヶ所
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4．基礎工事



一　　般　　積　　算 No. 6

新規雪庇ﾌｪﾝｽ支柱+支え 　□90*45*3.2*4.2 STKMR 2 台

　　〃　　溶融亜鉛メッキ 2 台

　　〃　　脚部ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12　L200　4本*2 4*2*3＝24 本

〃　　ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ 4*2*3＝24 本

既存支柱脚部ﾎﾞﾙﾄ調整 19 ヶ所

既存支柱脚部ﾎﾞﾙﾄ下ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ □100*100 　 19 ヶ所

既存雪庇ﾌｪﾝｽﾜｲﾔｰ取外再取付 ８段 39.5*8＝316 ｍ
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一　　般　　積　　算 No. 7

高圧洗浄 平面 180．4㎡（CADﾃﾞｰﾀｰによる）　　　　　≒180.0 ㎡

　〃 押えｺﾝ (1.2*26.5）+（1.2*5.8）+（0.15*26.0）+（0.15*5.0）＝43.41　　　　　　　　≒43.4 ㎡

　〃 立上 東+南側　H250 　 (1.47+5.38+28.32+0.7+1.42）*0.25＝9.32　　　≒9.3 ㎡

　〃 立上 西側　 　H400 6.4*0.4＝2.56　　　　　　　　　　　　≒2.6 ㎡

　〃 立上 北側　 　H300 21.85*0.3＝6.55　　　　　　　　　　　≒6.6 ㎡

　〃 立上　　天端　　W160 （5.32+0.7+7.2+1.95）*0.16＝2.42　　 ≒2.4 ㎡

　〃 立上　　天端　　W220 28.3*0.22＝6.22　　　　　　　　　　　≒6.2 ㎡

　〃 基礎立上 　　　G+F (0.6+0.3）*2*0.3*16）＝8.64　　　　　≒8.6 ㎡

　〃 基礎立上 　H+I ((0.55+0.6+0.35+0.54+0.3）*0.3）+（（0.6+0.45+0.5+0.33+0.33）*0.3）＝1.36　≒1.4 ㎡

下地調整　樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗 押えｺﾝ (1.2*26.5）+（1.2*5.8）+（0.15*26.0）+（0.15*5.0）＝43.41　　　　　　　　≒43.4 ㎡

　〃 立上 東+南側　H250 (1.47+5.38+28.32+0.7+1.42）*0.25＝9.32　　　≒9.3 ㎡

　〃 立上 西側　 　H400 6.4*0.4＝2.56　　　　　　　　　　　　≒2.6 ㎡

　〃 立上 北側　 　H300 21.85*0.3＝6.55　　　　　　　　　　　≒6.6 ㎡

　〃 立上　　天端　 　 W160 （5.32+0.7+7.2+1.95）*0.16＝2.42　　 ≒2.4 ㎡

　〃 立上　　天端　　　W220 28.3*0.22＝6.22　　　　　　　　　　　≒6.2 ㎡

　〃 基礎立上 　　　G+F (0.6+0.3）*2*0.3*16）＝8.64　　　　　≒8.6 ㎡

　〃 基礎立上 　H+I ((0.55+0.6+0.35+0.54+0.3）*0.3）+（（0.6+0.45+0.5+0.33+0.33）*0.3）＝1.36　≒1.4 ㎡
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6．下地処理工事



一　　般　　積　　算 No. 8

超高速硬化ｳﾚﾀﾝ防水　SPT-300 平面 180．4㎡（CADﾃﾞｰﾀｰによる）　　　　　≒180.0 ㎡

　〃　　　　　　　　SPM-200L 押えｺﾝ (1.2*26.5）+（1.2*5.8）+（0.15*26.0）+（0.15*5.0）＝43.41　　　　　　　　≒43.4 ㎡

　〃 立上 東+南側　H250 (1.47+5.38+28.32+0.7+1.42）*0.25＝9.32　　　≒9.3 ㎡

　〃 立上 西側　 　H400 6.4*0.4＝2.56　　　　　　　　　　　　≒2.6 ㎡

　〃 立上 北側　 　H300 21.85*0.3＝6.55　　　　　　　　　　　≒6.6 ㎡

　〃 立上　　天端　　W160 （5.32+0.7+7.2+1.95）*0.16＝2.42　　 ≒2.4 ㎡

　〃 立上　　天端　　W220 28.3*0.22＝6.22　　　　　　　　　　　≒6.2 ㎡

　〃 基礎立上 　G+F (0.6+0.3）*2*0.3*16）＝8.64　　　　　≒8.6 ㎡

　〃 基礎立上 　H+I ((0.55+0.6+0.35+0.54+0.3）*0.3）+（（0.6+0.45+0.5+0.33+0.33）*0.3）＝1.36　≒1.4 ㎡

防水端末ｱﾝｸﾞﾙ　TF-4 北側　 ｍ

防水端末ｱﾝｸﾞﾙ　ｼｰﾘﾝｸﾞ 北側MS-2　10*10 ｍ

新規ｱﾙﾐ水切 北側 ｍ

新規ｱﾙﾐ水切り上端ｼｰﾘﾝｸﾞ 北側MS-2　30*10 ｍ

改修ドレイン 東+西 ヶ所

既存ｱﾙﾐ笠木再取付 東+南+西+北側 2.6+24.6+10.0＝37.2 ｍ

新規ｱﾙﾐ笠木取付 W＝225　 出隅+直線4.6ｍ ヶ所

脱気筒 ヶ所
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7．防水工事


