
工事番号　：　4商工第7号

　積  算  数  量  調  書

横根就業センター解体工事

(建築）



（ 1 ）

積算　第11号用紙

仮設工事

頁 1 合計 単位 設計書数量

仮囲い 80.00 80.00 ｍ 80 

外部足場 枠組足場 663.95 663.95 ㎡ 664 

垂直養生 664.00 664.00 ㎡ 664 

階段場足場  棚足場 1.00 1.00 ヶ所 1 

内部足場 175.14 175.14 ㎡ 175 

内部足場 2.00 2.00 基 2 

外部鉄板養生 10.00 10.00 枚 10 

仮設材運搬費  4ｔﾕﾆｯｸ 6.00 6.00 往復 6 

重機運搬費  ﾄﾚｰﾗｰ 4.00 4.00 回 4 

集　　　　計　　　　表

　仮設工事

 H=1.8ｍ
 単管+ﾒｯｼｭｼｰﾄ

 手摺先行方式
 900枠

 防音シート

 棚足場　CH=4,800
 1階作業場　

 ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場

 1.5ｍ×6.0ｍ



（ 2 ）

積算　第11号用紙

土工事

頁 1 合計 単位 設計書数量

埋戻し 73.30 73.30 ㎥ 73.3 

建物部分整地・転圧 290.36 290.36 ㎡ 290 

集　　　　計　　　　表

　土工事

 山砂



（ 3 ）

積算　第11号用紙

ｺﾝｸﾘｰﾄ他
解体工事

〃

頁 1 2 合計 単位 設計書数量

外部土間ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入れ  t100 55.60 55.60 ｍ 55.6 

腰壁ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 99.05 99.05 ㎡ 99.1 

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 65.10 65.10 ㎥ 65.1 

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ解体  t50 無筋 19.87 19.87 ㎥ 19.9 

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 39.23 39.23 ㎥ 39.2 

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体  t150 有筋 26.50 26.50 ㎥ 26.5 

2階床ｺﾝｸﾘｰﾄ解体
 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ
 H50+ｱ 50

194.56 194.56 ㎡ 195 

作業場入口屋根基礎解体 0.18 0.18 ㎥ 0.2 

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎解体 0.97 0.97 ㎥ 1.0 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁解体  A種t100 3.70 3.70 ㎡ 3.7 

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ撤去  呼び名200 17.00 17.00 ｍ 17.0 

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋撤去  呼び名200 7.00 7.00 ｍ 7.0 

ﾓﾙﾀﾙ撤去 7.87 7.87 ㎥ 7.9 

集　　　　計　　　　表

　ｺﾝｸﾘｰﾄ他解体工事

 t100,t120,t150 

 基礎,柱,地中梁,布基礎

 t100,t120,t150
 無筋

 W330×D450×H300
 4ヶ所

 W1,800×D1,800
 ×H300



（ 4 ）

積算　第11号用紙

鉄骨撤去工事

頁 1 計 設計書数量

鉄骨解体　就業ｾﾝﾀｰ 404.04 404.04 ㎡ 404 

43.00 43.00 ｔ 43.0 

鉄骨解体　作業場入口屋根 8.70 8.70 ㎡ 8.7 

0.79 0.79 ｔ 0.8 

鉄骨解体　渡り廊下 24.00 24.00 ㎡ 24.0 

3.41 3.41 ｔ 3.4 

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ撤去 194.56 194.56 ㎡ 195 

鉄骨階段撤去 1 1 基 1 

天井走行ｸﾚｰﾝ撤去 1 1 基 1 

天井ｸﾚｰﾝ撤去 1 1 基 1 

集　　　　計　　　　表

　鉄骨撤去工事

 鉄骨２階建て
 鉄骨重量＝ 43.0t

 鉄骨平屋建て
 鉄骨重量＝ 0.79t

 鉄骨平屋建て
 鉄骨重量＝ 3.41t

 V型 t=1.6

 L=8,20ｍ H=4,93ｍ



（ 5 ）

積算　第11号用紙

屋根及び
外壁撤去工事

〃

頁 1 2 計 設計書数量

長尺ｶﾗｰ鉄板瓦棒葺き撤去 270.00 270.00 ㎡ 270 

丸波ｶﾗｰ鉄板葺き撤去 11.00 11.00 ㎡ 11.0 

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去 281.00 281.00 ㎡ 281 

野地板撤去 281.00 281.00 ㎡ 281 

棟煽りｶﾗｰ鉄板包み撤去 23.40 23.40 ｍ 23.4 

垂木撤去 12.00 12.00 丁 12.0 

鼻隠し撤去 2.00 2.00 丁 2.0 

下屋雨押えｶﾗｰ鉄板包み撤
去

2.40 2.40 ｍ 2.4 

ﾘﾌﾞ波ｶﾗｰ鉄板撤去 50.00 50.00 ㎡ 50.0 

角波ｶﾗｰ鉄板撤去 429.00 429.00 ㎡ 429 

水切りｶﾗｰ鉄板撤去 37.60 37.60 ｍ 37.6 

破風板撤去 69.20 69.20 ｍ 69.2 

破風板撤去 9.10 9.10 ｍ 9.1 

雪止ｱﾝｸﾞﾙ撤去 240.00 240.00 ｍ 240 

長尺ｶﾗｰ鉄板横葺き撤去 34.40 34.40 ㎡ 34.4 

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ撤去 34.40 34.40 ㎡ 34.4 

野地板撤去 32.29 32.29 ㎡ 32.3 

棟煽りｶﾗｰ鉄板包み撤去 11.70 11.70 ｍ 11.7 

集　　　　計　　　　表

　屋根及び外壁撤去工事

　　就業ｾﾝﾀｰ

 ｱ 0.4
 鉄骨下地

 作業場入口屋根
 ｱ 0.35 木下地

 22㎏/21m

 t12
 ｺﾝﾊﾟﾈ合板

 ｱ 0.4
 糸尺450

 作業場入口屋根
 90×90 L=1,940

 作業場入口屋根
 90×90 L=4,900

 ｱ 0.4
 糸尺330

 ｱ 0.32
 軒天

 ｱ 0.32
 外壁

 ｱ 0.4
 糸尺160

 PL1.6
 糸尺440

 PL1.6
 糸尺390

 L-40×40×3
 ｱﾝｸﾞﾙ止金物共

　　渡り廊下

 ｱ 0.4
 鉄骨下地

 20㎏/42m

 ｱ 18
 ｾﾝﾁｪﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ

  ｱ 0.4
 糸尺340 



（ 6 ）

積算　第11号用紙

屋根及び
外壁撤去工事

〃 〃

頁 1 2 3 計 設計書数量

ﾘﾌﾞ波ｶﾗｰ鉄板撤去 2.74 2.74 ㎡ 2.7 

ﾘﾌﾞ波ｶﾗｰ鉄板撤去 28.71 28.71 ㎡ 28.7 

角波ｶﾗｰ鉄板撤去 32.00 32.00 ㎡ 32.0 

水切りｶﾗｰ鉄板撤去 23.40 23.40 ｍ 23.4 

水切りｶﾗｰ鉄板撤去 10.00 10.00 ｍ 10.0 

破風板撤去 23.40 23.40 ｍ 23.4 

棟ｱｵﾘ板撤去 24.00 24.00 ｍ 24.0 

ﾖﾄﾞ板撤去 24.00 24.00 ｍ 24.0 

外壁下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 429.00 429.00 ㎡ 429 

軒天下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 50.00 50.00 ㎡ 50.0 

外壁下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 32.00 32.00 ㎡ 32.0 

集　　　　計　　　　表

 ｱ 0.32 W=200
 軒天

 ｱ 0.32
 内壁

 ｱ 0.32
 外壁

 ｱ 0.4 糸尺90
 軒天

 ｱ 0.6 糸尺160
 土台

 PL1.6
 糸尺220

 90×25

 90×15

 就業ｾﾝﾀｰ
 ｱ　9.5

 就業ｾﾝﾀｰ
 ｱ　9.5

 渡り廊下
 ｱ　9.5



（ 7 ）

積算　第11号用紙

建具撤去工事 〃

頁 1 2 計 設計書数量

ｱﾙﾐ建具撤去 9 9 ヶ所 9 

　〃 2 2 ヶ所 2 

　〃 3 3 ヶ所 3 

　〃 12 12 ヶ所 12 

　〃 2 2 ヶ所 2 

　〃 1 1 ヶ所 1 

　〃 1 1 ヶ所 1 

軽量ﾊﾞﾗﾝｽｼｬｯﾀｰ撤去 1 1 ヶ所 1 

木製建具撤去 3 3 ヶ所 3 

　〃 3 3 ヶ所 3 

　〃 1 1 ヶ所 1 

　〃 1 1 ヶ所 1 

　〃 1 1 ヶ所 1 

　〃 1 1 ヶ所 1 

　〃 2 2 ヶ所 2 

　〃 1 1 ヶ所 1 

　〃 1 1 ヶ所 1 

　〃 2 2 ヶ所 2 

硝子撤去 35.10 35.10 ㎡ 35.1 

　〃 22.83 22.83 ㎡ 22.8 

集　　　　計　　　　表

　建具撤去工事

 AW-1 引違い窓
 W1,700×H900

 AW-2 引違い戸
 W1,700×H1,800

 AW-3 引違い窓
 W600×H900

 AW-4 引違い窓
 W1,700×H1,300

 AW-5 引違い窓
 W1,600×H1,300

 AD-1 親子開きﾄﾞｱ
 W(800+290)×H2,200

 AD-2 親子開きﾄﾞｱ
 W(1,200+400)×H1,800

 SS-1
 W4,000×H3,200

 WD-1 片開きﾄﾞｱ
 W800×H1,800

 WD-2 片開きﾄﾞｱ
 W600×H1,800

 WD-3 片開きﾄﾞｱ
 W450×H1,800

 WD-4 親子開きﾄﾞｱ
 W(1,100+400)×H1,800

 WW-0 引違い窓
 W800×H900

 WW-1 引違い窓
 W1,700×H900

 WW-3 引違い戸
 W1,700×H1,800

 WW-4 引違い戸襖
 W1,700×H1,760

 WW-5 引違い障子窓
 W1,700×H1,300

 WW-6 引違い障子窓
 W1,600×H1,300

 3㎜透明

 4㎜型板



（ 8 ）

積算　第11号用紙

木撤去工事

頁 1 計 設計書数量

構造材撤去 7.07 7.07 ㎥ 7.1 

造作材撤去 2.50 2.50 ㎥ 2.5 

集成材撤去 4.60 4.60 ｍ 4.6 

桜皮付丸太撤去 7.20 7.20 ｍ 7.2 

地板撤去 2.29 2.29 ㎡ 2.3 

間仕切壁撤去 4.94 4.94 ㎡ 4.9 

間仕切壁撤去 7.76 7.76 ㎡ 7.8 

天井下地撤去 2.82 2.82 ㎡ 2.8 

壁ﾍﾞﾆﾔ撤去 9.88 9.88 ㎡ 9.9 

落し板撤去 43.50 43.50 ㎡ 43.5 

集　　　　計　　　　表

 木撤去工事

 60×90

 φ40

 2階廊下
 W3,200×H2,500

 2階ﾘﾌﾄ

 2階ﾘﾌﾄ

 ｱ 4

 渡り廊下
 t30



（ 9 ）

積算　第11号用紙

金属撤去工事

頁 1 計 設計書数量

屋根用ﾀﾗｯﾌﾟ撤去 1 1 ヶ所 1 

単管ﾊｼｺﾞ撤去 1 1 ヶ所 1 

雪囲い落し板受け金具撤去 24 24 ヶ所 24 

雪囲い落し板受け金具撤去 2 2 ヶ所 2 

軽量鉄骨天井下地撤去 466.14 466.14 ㎡ 466 

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去 25.20 25.20 ｍ 25.2 

ﾘﾌﾄ撤去 1 1 基 1 

ﾘﾌﾄ手摺り撤去 2 2 ヶ所 2 

小屋裏換気口撤去 16 16 ヶ所 16 

集　　　　計　　　　表

　金属撤去工事

 L=6,800 W=400

 L=4,500 W=500

 L=2.1m

 L=1.3m

 ｽﾃﾝﾚｽ
 W40

 W=1,400 H=800

 ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ 200×400



（ 10 ）

積算　第11号用紙

内装撤去工事 〃

頁 1 2 計 設計書数量

床ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ撤去 176.87 176.87 ㎡ 177 

ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ撤去 28.00 28.00 ㎡ 28.0 

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ撤去 88.70 88.70 ㎡ 88.7 

塩ﾋﾞ目地棒撤去 65.40 65.40 ｍ 65.4 

塩ﾋﾞｼﾞｮｲﾅｰ撤去 1,017.20 1,017.20 ｍ 1,017 

塩ﾋﾞ入隅、出隅用ｼﾞｮｲﾅｰ撤
去

109.00 109.00 ｍ 109 

塩ﾋﾞ廻り縁撤去 172.80 172.80 ｍ 173 

畳撤去 18 18.00 枚 18 

壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 435.96 435.96 ㎡ 436 

壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 178.67 178.67 ㎡ 179 

壁石綿板撤去
非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ

6.30 6.30 ㎡ 6.3 

天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 239.70 239.70 ㎡ 240 

天井石綿板撤去
非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ 1.30 1.30 ㎡ 1.3 

天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 177.63 177.63 ㎡ 178 

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去 222.00 222.00 ㎡ 222 

集　　　　計　　　　表

　内装撤去工事

 ｱ 2.3

 H=80

 巾6㎜

 5㎜用,9㎜用,12㎜用

 5㎜用,12㎜用

 4㎜用,9㎜用

 17.5帖

 ｱ 12.5

 1階作業場
 ｱ 9.5

 ｱ 5

 ｱ 9.5

 ｱ 4

 ｱ 9.5

 ｱ 50



（ 11 ）

積算　第11号用紙

石綿除去工事

頁 1 計 設計書数量

配管保温材　ｴﾙﾎﾞ部分 15 15 ヶ所 15 

集　　　　計　　　　表

　石綿除去工事

 1階天井裏 ﾚﾍﾞﾙ2
 切断で作業はﾚﾍﾞﾙ3



（ 12 ）

積算　第11号用紙

廃材集計

頁 1 計 設計書数量

再生材 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 451.52 451.52 ｔ 452 

再生材 金属屑 70.77 70.77 ｔ 70.8 

再生材 木屑 8.96 8.96 ｔ 9.0 

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 1.13 1.13 ｔ 1.1 

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 14.86 14.86 ｔ 14.9 

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.07 0.07 ｔ 0.1 

繊維屑 18.00 18.00 枚 18 

硝子・陶磁器 0.60 0.60 ｔ 0.6 

瓦礫 16.52 16.52 ｔ 16.5 

ｾﾒﾝﾄ混入屑 0.58 0.58 ｔ 0.6 

配管保温材 1.00 1.00 ㎥ 1.0 

再生材 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 451.52 451.52 ｔ 452 

再生材 金属屑 70.77 70.77 ｔ 70.8 

再生材 木屑 8.96 8.96 ｔ 9.0 

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 1.13 1.13 ｔ 1.1 

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 14.86 14.86 ｔ 14.9 

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.07 0.07 ｔ 0.1 

繊維屑 18.00 18.00 枚 18 

集　　　　計　　　　表

　廃材処理

　　発生材積込費

 

 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ

 タタミ

 モルタル

 ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ

 ｴﾙﾎﾞ部分のみ ﾚﾍﾞﾙ2
 1㎥以下

　　発生材運搬費

 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ

 タタミ



（ 13 ）

積算　第11号用紙

廃材集計 〃

頁 1 2 計 設計書数量

硝子・陶磁器 0.60 0.60 ｔ 0.6 

瓦礫 16.52 16.52 ｔ 16.5 

ｾﾒﾝﾄ混入屑 0.58 0.58 ｔ 0.6 

配管保温材 1.00 1.00 ㎥ 1.0 

再生材 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 451.52 451.52 ｔ 452 

再生材 金属屑 70.77 70.77 ｔ 70.8 

再生材 木屑 8.96 8.96 ｔ 9.0 

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 1.13 1.13 ｔ 1.1 

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 14.86 14.86 ｔ 14.9 

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.07 0.07 ｔ 0.1 

繊維屑 18.00 18.00 枚 18 

硝子・陶磁器 0.60 0.60 ｔ 0.6 

瓦礫 16.52 16.52 ｔ 16.5 

ｾﾒﾝﾄ混入屑 0.58 0.58 ｔ 0.6 

配管保温材 1.00 1.00 ㎥ 1.0 

集　　　　計　　　　表

 モルタル

 ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ

 ｴﾙﾎﾞ部分のみ ﾚﾍﾞﾙ2
 1㎥以下

　　発生材処分費

 有価物処理

 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ

 タタミ

 モルタル

 ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ

 ｴﾙﾎﾞ部分のみ ﾚﾍﾞﾙ2
 1㎥以下



仮設工事 14一　　般　　積　　算

名 　　称 算　　　　　　出 計

〈仮設工事〉

仮囲い
 H＝1.8m
 単管+ﾒｯｼｭｼｰﾄ 80.00 ＝ 80.00 ｍ

外部足場　枠組足場
 手摺先行方式
 900枠 ［北面］(L 1.829×13S+0.914)×(H 1.725×5段＋0.2) ＝

［西面］(L 1.829×6S＋1.76)×(H 1.725×6段＋0.2) ＝

［南面］(L 1.829×8S+0.94+0.914)×(H 1.725×5段＋0.2) ＝

　　　  (L 1.829×2S)×(H 1.725×2段) ＝

　　　  (L 1.829×3S)×(H 1.725×5段＋0.2) ＝

 渡り廊下 ［西面］(L 1.829×5S＋0.64)×(H 1.725×3段＋0.2) ＝

 渡り廊下 ［東面］(L 1.829×5S＋0.64)×(H 1.725×3段＋0.2) ＝

663.95 ㎡

垂直養生  ﾒｯｼｭｼｰﾄ 664.00 ＝ 664.00 ㎡

階段場足場  棚足場 1.00 ＝ 1.00 ヶ所

内部足場  棚足場 CH=4,800 【(22.2×9.1)-(7.4×1.6)-(4.5×3.0)-(ﾘﾌﾄ用開口1.4×1.1)】175.14㎡ ＝ 175.14 ㎡

内部足場  ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場 2.00 ＝ 2.00 基

外部鉄板養生  1.5ｍ×6.0ｍ 10.00 ＝ 10.00 枚

仮設材運搬費  4ｔﾕﾆｯｸ 6.00 ＝ 6.00 往復

重機運搬費  ﾄﾚｰﾗｰ 4.00 ＝ 4.00 回



土工事 15一　　般　　積　　算

名 　　称 算　　　　　　出 計

〈土工事〉

　埋戻し  山砂                「土中物積算より」　87.06㎥-13.76㎥ ＝ 73.30 ㎥

　建物部分整地・転圧
 転圧範囲

 基礎芯々＋1.00 ｍ×2
［就業センター］(22.20-0.10-0.10+2.00)×(9.10-0.20-0.20+2.00) ＝

 転圧範囲

 基礎芯々＋1.00 ｍ
［渡り廊下］(1.85+1)×(0.75-0.225+10.50+0.75) ＝

Σ 290.36 ㎡



ｺﾝｸﾘｰﾄ解体工事 16一　　般　　積　　算

名 　　称 算　　　　　　出 計

〈ｺﾝｸﾘｰﾄ他解体工事〉

　外部土間ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入れ  t100 3.50+11.10+24.20+7.50+3.30+3.60+2.40 ＝ 55.60 ｍ

　腰壁ｺﾝｸﾘｰﾄ解体
 就業ｾﾝﾀｰ 外廻り
 有筋 t120 ［1通］(9.1+0.12+0.12)×H1.14 ＝

［7通］(9.1+0.12+0.12-SS4.0)×H1.14+4.0×H0.27 ＝

［A通］(22.2-AD1.6)×H1.14+1.6×H0.27 ＝

［B通］(22.2-AW1.7)×H1.14+1.7×H0.27 ＝

 就業ｾﾝﾀｰ 内部
 有筋 t100 (1.55+1.55+7.45+3.0+4.45)×H1.07-(WD0.6+WD0.8)×H0.6 ＝

 渡り廊下
 有筋 t150 （(0.75-0.225+10.50+0.75)×H0.78×2ヶ所-（1.75+1.65+1.65+1.75+0.90)×H0.43） ＝

Σ 99.05 ㎡

　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体
 基礎,柱
 地中梁,布基礎　 「土中物積算より」就業ｾﾝﾀｰ(基礎25.20+柱1.58+地中梁29.83+布基礎1.29)+渡り廊下(基礎1.46+柱0.81+地中梁4.93) ＝ 65.10 ㎥

　捨てｺﾝｸﾘｰﾄ解体
 t50
 無筋 「土中物積算より」就業ｾﾝﾀｰ19.0㎥+渡り廊下0.87㎥ ＝ 19.87 ㎥

　土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体
 犬走り t100
 土間 t120 無筋　 「ｺﾝｸﾘｰﾄ屑他積算より」就業ｾﾝﾀｰ35.7㎥ ＝

 土間 t150
 無筋　 「ｺﾝｸﾘｰﾄ屑他積算より」渡り廊下【(0.75-0.225+10.5+0.75)×0.15×W2.0】3.53㎥ ＝

Σ 39.23 ㎥

　土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体
 就業ｾﾝﾀｰ作業場
 t150 有筋 ((22.2×9.1)-(7.4×1.6)-(4.5×3.0))×0.15 ＝ 26.50 ㎥

　2階床ｺﾝｸﾘｰﾄ解体
 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ
 H50＋ｱ 50 (22.2×9.1)-階段(3.7×1.6)-ﾘﾌﾄ(1.4×1.1) ＝ 194.56 ㎡

　作業場入口屋根基礎解体  W330×D450×H300 0.33×0.45×0.3×4 ヶ所 ＝ 0.18 ㎥

　ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎解体
 W1,800×D1,800
 ×H300 1.8×1.8×0.3 ＝ 0.97 ㎥

　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁解体  A種t100 「ｺﾝｸﾘｰﾄ屑他積算より」3.7㎡ ＝ 3.70 ㎡



ｺﾝｸﾘｰﾄ解体工事 17一　　般　　積　　算

名 　　称 算　　　　　　出 計

　ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ撤去  呼び名200 8.30ｍ+8.70ｍ ＝ 17.00 ｍ

　 

　ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋撤去  呼び名200 3.50ｍ+3.50ｍ ＝ 7.00 ｍ

　ﾓﾙﾀﾙ撤去 「瓦礫積算より」16.52t÷2.1t ＝ 7.87 ㎥



鉄骨撤去工事 18一　　般　　積　　算

名 　　称 算　　　　　　出 計

〈鉄骨撤去工事〉

　鉄骨解体　就業ｾﾝﾀｰ
 鉄骨2階建て
 鉄骨重量=43.0t [ 1 Ｆ]　　　　22.20ｍ×9.10ｍ ＝

[ 2 Ｆ]　　　　22.20ｍ×9.10ｍ ＝

Σ 404.04 ㎡

［鉄骨重量］「金属屑積算より」46.30ｔ-ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ3.3ｔ ＝ 43.00 ｔ

　鉄骨解体　作業場入口屋根
 鉄骨平屋建て
 鉄骨重量=0.79t [ 1 Ｆ]　　　　4.37ｍ×1.99ｍ ＝ 8.70 ㎡

［鉄骨重量］「金属屑積算より」0.79t ＝ 0.79 ｔ

　鉄骨解体　渡り廊下
 鉄骨平屋建て
 鉄骨重量=3.41t [ 1 Ｆ]　　　　12.0ｍ×2.0ｍ ＝ 24.00 ㎡

［鉄骨重量］「金属屑積算より」3.49ｔ-腰壁鉄筋0.08ｔ ＝ 3.41 ｔ

　ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ撤去  V型 t=1.6 (22.2ｍ×9.1ｍ)-階段(3.7ｍ×1.6ｍ)-ﾘﾌﾄ(1.4ｍ×1.1ｍ) ＝ 194.56 ㎡

　鉄骨階段撤去  L=8,20ｍ H=4,93ｍ 1 ＝ 1 基

　天井走行ｸﾚｰﾝ撤去 1 ＝ 1 基

　天井ｸﾚｰﾝ撤去 1 ＝ 1 基



屋根及び外壁撤去工事 19一　　般　　積　　算

名 　　称 算　　　　　　出 計

〈屋根及び外壁撤去工事〉

 就業ｾﾝﾀｰ

　長尺ｶﾗｰ鉄板瓦棒葺き撤去
 ｱ 0.4
 鉄骨下地 「金属屑積算より」270.0㎡ ＝ 270.00 ㎡

　丸波ｶﾗｰ鉄板葺き撤去
 作業場入口屋根
 ｱ 0.35 木下地 5.0ｍ×2.20ｍ ＝ 11.00 ㎡

　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去  22㎏/21m 「廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積算より」270.0㎡+作業場入口屋根5.0ｍ×2.2ｍ ＝ 281.00 ㎡

　野地板撤去
 t12
 ｺﾝﾊﾟﾈ合板 「木屑積算より」270.0㎡+作業場入口屋根5.0ｍ×2.2ｍ ＝ 281.00 ㎡

　棟煽りｶﾗｰ鉄板包み撤去
 ｱ 0.4
 糸尺450 「金属屑積算より」23.4ｍ ＝ 23.40 ｍ

　垂木撤去
 作業場入口屋根
 90×90 L=1,940 「木屑積算より」12丁 ＝ 12.00 丁

　鼻隠し撤去
 作業場入口屋根
 90×90 L=4,900 「木屑積算より」2丁 ＝ 2.00 丁

　下屋雨押えｶﾗｰ鉄板包み撤去
 ｱ 0.4
 糸尺330 「金属屑積算より」2.4ｍ ＝ 2.40 ｍ

　ﾘﾌﾞ波ｶﾗｰ鉄板撤去
 ｱ 0.32
 軒天 「金属屑積算より」50.0㎡ ＝ 50.00 ㎡

　角波ｶﾗｰ鉄板撤去
 ｱ 0.32
 外壁 「金属屑積算より」429.0㎡ ＝ 429.00 ㎡

　水切りｶﾗｰ鉄板撤去
 ｱ 0.4
 糸尺160 「金属屑積算より」37.6ｍ ＝ 37.60 ｍ

　破風板撤去
 PL1.6
 糸尺440 「金属屑積算より」69.2ｍ ＝ 69.20 ｍ

　破風板撤去
 PL1.6
 糸尺390 「金属屑積算より」9.1ｍ ＝ 9.10 ｍ



屋根及び外壁撤去工事 20一　　般　　積　　算

名 　　称 算　　　　　　出 計

　雪止ｱﾝｸﾞﾙ撤去
 L-40×40×3
 ｱﾝｸﾞﾙ止金物共 「金属屑積算より」240.0ｍ ＝ 240.00 ｍ

 渡り廊下

　長尺ｶﾗｰ鉄板横葺き撤去
 ｱ 0.4
 鉄骨下地 1.47ｍ×11.7ｍ×2面 ＝ 34.40 ㎡

　ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ撤去  20㎏/42m 1.47ｍ×11.7ｍ×2面 ＝ 34.40 ㎡

　野地板撤去
 ｱ 18
 ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ 1.38ｍ×11.7ｍ×2面 ＝ 32.29 ㎡

　棟煽りｶﾗｰ鉄板包み撤去
 ｱ 0.4
 糸尺340 11.7ｍ ＝ 11.70 ｍ

　ﾘﾌﾞ波ｶﾗｰ鉄板撤去
 ｱ 0.32 W=200
 軒天 (L3.5+3.5-0.15)×0.2×2ヶ所 ＝ 2.74 ㎡

　ﾘﾌﾞ波ｶﾗｰ鉄板撤去
 ｱ 0.32 
 内壁 (W0.6×H3.1×2面)+(W3.35×H3.1×2面)+(W0.68×H3.1×2面) ＝ 28.71 ㎡

　角波ｶﾗｰ鉄板撤去
 ｱ 0.32 
 外壁 (W0.75+3.5+0.75)×H3.2×2面 ＝ 32.00 ㎡

　水切りｶﾗｰ鉄板撤去
 ｱ 0.4　糸尺90
 軒天 11.7ｍ×2ヶ所 ＝ 23.40 ｍ

　水切りｶﾗｰ鉄板撤去
 ｱ 0.6　糸尺160
 土台 （L0.75+3.5+0.75)×2ヶ所 ＝ 10.00 ｍ

　破風板撤去
 PL1.6
 糸尺220 11.7ｍ×2ヶ所 ＝ 23.40 ｍ

　棟ｱｵﾘ板撤去  90×25 12.0ｍ×2ヶ所 ＝ 24.00 ｍ

　ﾖﾄﾞ板撤去  90×15 12.0ｍ×2ヶ所 ＝ 24.00 ｍ



屋根及び外壁撤去工事 21一　　般　　積　　算

名 　　称 算　　　　　　出 計

　外壁下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去
 就業ｾﾝﾀｰ
 ｱ 9.5 「廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類積算より」429.0㎡ ＝ 429.00 ㎡

　軒天下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去
 就業ｾﾝﾀｰ
 ｱ 9.5 「廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類積算より」50.0㎡ ＝ 50.00 ㎡

　外壁下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去
 渡り廊下
 ｱ 9.5 (W0.75+3.5+0.75)×H3.2×2面 ＝ 32.00 ㎡



建具撤去工事 22一　　般　　積　　算

名 　　称 算　　　　　　出 計

〈建具撤去工事〉

　ｱﾙﾐ建具撤去 
 AW-1 引違い窓
 W1,700×H900 9 ＝ 9 ヶ所

　ｱﾙﾐ建具撤去 
 AW-2 引違い戸
 W1,700×H1,800 2 ＝ 2 ヶ所

　ｱﾙﾐ建具撤去 
 AW-3 引違い窓
 W600×H900 3 ＝ 3 ヶ所

　ｱﾙﾐ建具撤去 
 AW-4 引違い窓
 W1,700×H1,300 12 ＝ 12 ヶ所

　ｱﾙﾐ建具撤去 
 AW-5 引違い窓
 W1,600×H1,300 2 ＝ 2 ヶ所

　ｱﾙﾐ建具撤去  AD-1 親子開きﾄﾞｱ
 W（800+290)×H2,200

1 ＝ 1 ヶ所

　ｱﾙﾐ建具撤去 
 AD-2 親子開きﾄﾞｱ
 W(1,200+400)×H1,800

1 ＝ 1 ヶ所

　軽量ﾊﾞﾗﾝｽｼｬｯﾀｰ撤去 
 SS-1
 W4,000×H3,200 1 ＝ 1 ヶ所

　木製建具撤去 
 WD-1 片開きﾄﾞｱ
 W800×H1,800 3 ＝ 3 ヶ所

　木製建具撤去 
 WD-2 片開きﾄﾞｱ
 W600×H1,800 3 ＝ 3 ヶ所

　木製建具撤去 
 WD-3 片開きﾄﾞｱ
 W450×H1,800 1 ＝ 1 ヶ所

　木製建具撤去  WD-4 親子開きﾄﾞｱ
 W(1,100+400)×H1,800

1 ＝ 1 ヶ所

　木製建具撤去 
 WW-0 引違い窓
 W800×H900 1 ＝ 1 ヶ所

　木製建具撤去 
 WW-1 引違い窓
 W1,700×H900 1 ＝ 1 ヶ所



建具撤去工事 23一　　般　　積　　算

名 　　称 算　　　　　　出 計

　木製建具撤去 
 WW-3　引違い戸
 W1,700×H1,800 2 ＝ 2 ヶ所

　木製建具撤去 
 WW-4 引違い戸襖
 W1,700×H1,760 1 ＝ 1 ヶ所

　木製建具撤去 
 WW-5 引違い障子窓
 W1,700×H1,300 1 ＝ 1 ヶ所

　木製建具撤去 
 WW-6 引違い障子窓
 W1,600×H1,300 2 ＝ 2 ヶ所

　硝子撤去  3㎜透明 「硝子陶磁器積算より」金属製建具用32.0㎡+木製建具用3.1㎡ ＝ 35.10 ㎡

　硝子撤去  4㎜型板 「硝子陶磁器積算より」金属製建具用18.5㎡+木製建具用4.6㎡【AW1】-1.53㎡+【AW2】1.36㎡+【AD2】0.32㎡-【WW2】0.98㎡

　　　　　　　　　　　+【WD4】0.56㎡ ＝ 22.83 ㎡



木撤去工事 24一　　般　　積　　算

名 　　称 算　　　　　　出 計

〈木撤去工事〉

　構造材撤去 「木屑積算より」7.4㎥-間仕切壁「撤去済」【0.18/0.55t】0.33㎥ ＝ 7.07 ㎥

　造作材撤去 「木屑積算より」2.5㎥ ＝ 2.50 ㎥

　集成材撤去  60×90 4.6ｍ ＝ 4.60 ｍ

　桜皮付丸太撤去  φ40 3.6m×2本 ＝ 7.20 ｍ

　地板撤去 (0.40×(0.65+3.40)+0.125×(1.36+1.70+1.70+0.63))㎡ ＝ 2.29 ㎡

　間仕切壁撤去
 2階廊下
 W3,200×H2,500 (W3.2×H2.5-WW1.7×1.8) ＝ 4.94 ㎡

　間仕切壁撤去  2階ﾘﾌﾄ (W(1.84+1.53)×H2.73-WD(0.8×1.8)) ＝ 7.76 ㎡

　天井下地撤去  2階ﾘﾌﾄ 1.84ｍ×1.53ｍ ＝ 2.82 ㎡

　壁ﾍﾞﾆﾔ撤去  ｱ 4 (W3.2×H2.5-WW1.7×1.8)×2面 ＝ 9.88 ㎡

　落し板撤去
 渡り廊下
 t 30 ((W3.4×H3.0)+(W3.4×H3.35)+(W3.4×H3.35)+(W2.5×H3.0)+(W0.9×H3.35)) ＝ 43.50 ㎡



金属撤去工事 25一　　般　　積　　算

名 　　称 算　　　　　　出 計

〈金属撤去工事〉

　屋根用ﾀﾗｯﾌﾟ撤去  L=6,800 W=400 1ヶ所 ＝ 1 ヶ所

　単管ﾊｼｺﾞ撤去  L=4,500 W=500 1ヶ所 ＝ 1 ヶ所

　雪囲い落し板受け金具撤去  L=2.1m 「金属屑積算より」24ヶ所 ＝ 24 ヶ所

　雪囲い落し板受け金具撤去  L=1.3m 「金属屑積算より」2ヶ所 ＝ 2 ヶ所

　軽量鉄骨天井下地撤去 「金属屑積算より」291.0㎡+［1階作業場］175.14㎡ ＝ 466.14 ㎡

　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去
 ｽﾃﾝﾚｽ
 W40 「金属屑積算より」25.2ｍ ＝ 25.20 ｍ

　ﾘﾌﾄ撤去 1基 ＝ 1 基

　ﾘﾌﾄ手摺り撤去
 W=1,460
 H=800 2ヶ所 ＝ 2 ヶ所

　小屋裏換気口撤去
 ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ
 200×400 「金属屑積算より」16ヶ所 ＝ 16 ヶ所



内装撤去工事 26一　　般　　積　　算

名 　　称 算　　　　　　出 計

〈内装撤去工事〉

　床ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ撤去  ｱ 2.3 「廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積算より」137.0㎡+39.87㎡ ＝ 176.87 ㎡

　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ撤去  H=80 「廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積算より」28.0㎡ ＝ 28.00 ㎡

　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ撤去 「廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積算より」88.7㎡ ＝ 88.70 ㎡

　塩ﾋﾞ目地棒撤去  巾6㎜ 「廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積算より」65.4ｍ ＝ 65.40 ｍ

　塩ﾋﾞｼﾞｮｲﾅｰ撤去 「廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積算より」［5㎜用］7.2ｍ+［9㎜用］490.0ｍ+［12㎜用］520.0ｍ ＝ 1017.20 ｍ

　塩ﾋﾞ入隅、出隅用ｼﾞｮｲﾅｰ撤去 「廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積算より」［5㎜用］9.0ｍ+［12㎜用］100.0ｍ ＝ 109.00 ｍ

　塩ﾋﾞ廻り縁撤去 「廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積算より」［4㎜用］4.8ｍ+［9㎜用］168.0ｍ ＝ 172.80 ｍ

　畳撤去 ［1帖物］17枚+［半帖物］1枚 ＝ 18.00 枚

　壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去  ｱ 12.5 「石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類積算より」壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ388.0㎡+壁ｼﾞｮｲﾝﾄ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ75.7㎡-［壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（撤去済）2階作業場］35.5㎡

　　　　　　　　　　　　+［壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ2階ﾘﾌﾄ部分］7.76㎡ ＝ 435.96 ㎡

　壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去
 1階作業場
 ｱ 9+.5 「石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類積算より」［1通］36.01㎡+［7通］7.03㎡+［A通］53.66㎡+［B通］81.97㎡ ＝ 178.67 ㎡

　壁石綿板撤去 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ  ｱ 5 「石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類積算より」6.3㎡ ＝ 6.30 ㎡

　天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去  ｱ 9.5 「石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類積算より」天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ197.0㎡+天井ｼﾞｮｲﾝﾄ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ13.0㎡+天井杉柾ﾌﾟﾘﾝﾄ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ29.7㎡ ＝ 239.70 ㎡

　天井石綿板撤去 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ  ｱ 4 「石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類積算より」1.3㎡ ＝ 1.30 ㎡



内装撤去工事 27一　　般　　積　　算

名 　　称 算　　　　　　出 計

　天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去  ｱ 9.5 「石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類積算より」［1階作業場］175.14㎡+［2階ﾘﾌﾄ］2.49㎡ ＝ 177.63 ㎡

　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去  ｱ 50 「硝子陶磁器積算より」222.0㎡ ＝ 222.00 ㎡



石綿除去工事 28一　　般　　積　　算

名 　　称 算　　　　　　出 計

〈石綿除去工事〉

　配管保温材　ｴﾙﾎﾞ部分
 1階天井裏 ﾚﾍﾞﾙ2
 切断で作業はﾚﾍﾞﾙ3 15ヶ所【数量1㎥以下】 ＝ 15 ヶ所



廃材集計 29一　　般　　積　　算　

名 　　称 算　　　　　　出 計

〈廃材集計〉

　発生材積込費　

　　再生材 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑　 「ｺﾝｸﾘｰﾄ屑他積算より」451.52ｔ ＝ 451.52 ｔ

　　再生材 金属屑　 「金属屑積算より」70.77ｔ ＝ 70.77 ｔ

　　再生材 木屑　 「木屑積算より」8.96ｔ ＝ 8.96 ｔ

　　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　 「廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積算より」1.13ｔ ＝ 1.13 ｔ

　　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類　 「石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類積算より」14.86ｔ ＝ 14.86 ｔ

　　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類　  非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ 「石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類積算より」0.07ｔ ＝ 0.07 ｔ

　　繊維屑　  ﾀﾀﾐ 「繊維屑積算より」18枚 ＝ 18.00 枚

　　硝子・陶磁器　 「硝子陶磁器積算より」0.6ｔ ＝ 0.60 ｔ

　　瓦礫  ﾓﾙﾀﾙ 「瓦礫積算より」16.52ｔ ＝ 16.52 ｔ

　　ｾﾒﾝﾄ混入屑  ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ 「ｾﾒﾝﾄ混入屑積算より」0.58ｔ ＝ 0.58 ｔ

　　配管保温材
 ｴﾙﾎﾞ部分のみ
 ﾚﾍﾞﾙ2 1㎥以下 「石綿除去工事積算より」1.0㎥ ＝ 1.00 ㎥

　発生材運搬費　

　　再生材 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑　 「ｺﾝｸﾘｰﾄ屑他積算より」451.52ｔ ＝ 451.52 ｔ

　　再生材 金属屑　 「金属屑積算より」70.77ｔ ＝ 70.77 ｔ

　　再生材 木屑　 「木屑積算より」8.96ｔ ＝ 8.96 ｔ

　　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　 「廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積算より」1.13ｔ ＝ 1.13 ｔ

　　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類　 「石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類積算より」14.86ｔ ＝ 14.86 ｔ

　　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類　  非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ 「石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類積算より」0.07ｔ ＝ 0.07 ｔ

　　繊維屑　  ﾀﾀﾐ 「繊維屑積算より」18枚 ＝ 18.00 枚

　　硝子・陶磁器　 「硝子陶磁器積算より」0.6ｔ ＝ 0.60 ｔ

　　瓦礫  ﾓﾙﾀﾙ 「瓦礫積算より」16.52ｔ ＝ 16.52 ｔ

　　ｾﾒﾝﾄ混入屑  ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ 「ｾﾒﾝﾄ混入屑積算より」0.58ｔ ＝ 0.58 ｔ

　　配管保温材
 ｴﾙﾎﾞ部分のみ
 ﾚﾍﾞﾙ2 1㎥以下 「石綿除去工事積算より」1.0㎥ ＝ 1.00 ㎥



廃材集計 30一　　般　　積　　算　

名 　　称 算　　　　　　出 計

　発生材処分費　

　　再生材 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑　 「ｺﾝｸﾘｰﾄ屑他積算より」451.52ｔ ＝ 451.52 ｔ

　　再生材 金属屑　  有価物処理 「金属屑積算より」70.77ｔ ＝ 70.77 ｔ

　　再生材 木屑　 「木屑積算より」8.96ｔ ＝ 8.96 ｔ

　　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　 「廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積算より」1.13ｔ ＝ 1.13 ｔ

　　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類　 「石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類積算より」14.86ｔ ＝ 14.86 ｔ

　　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類　  非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ 「石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類積算より」0.07ｔ ＝ 0.07 ｔ

　　繊維屑　  ﾀﾀﾐ 「繊維屑積算より」18枚 ＝ 18.00 枚

　　硝子・陶磁器　 「硝子陶磁器積算より」0.6ｔ ＝ 0.60 ｔ

　　瓦礫  ﾓﾙﾀﾙ 「瓦礫積算より」16.52ｔ ＝ 16.52 ｔ

　　ｾﾒﾝﾄ混入屑  ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ 「ｾﾒﾝﾄ混入屑積算より」0.58ｔ ＝ 0.58 ｔ

　　配管保温材
 ｴﾙﾎﾞ部分のみ
 ﾚﾍﾞﾙ2 1㎥以下 「石綿除去工事積算より」1.0㎥ ＝ 1.00 ㎥



土中物　31

一 般 積 算

名 　　称 算　　　　　　出 計

 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」19 ㎥ ＝ 19.00 ㎥

 基礎

F
 W1,500×D2,000
 ×H600 1.50×2.00×0.60×14ヶ所 ＝ 25.20 ㎥

 柱

 W440×D640×H400 0.44×0.64×0.4×14ヶ所 ＝ 1.58 ㎥

 地中梁

A通-1～2  b400×D900 (3.60－0.75×2)×b0.40×H0.90＋[F]0.53×b0.40×H0.40×2ヶ所 ＝

A通-2～6  b400×D900 (3.70－0.75×2)×b0.40×H0.90×4ヶ所＋[F]0.53×b0.40×H0.40×8ヶ所 ＝

A通-6～7  b400×D900 (3.60－0.75×2)×b0.40×H0.90＋[F]0.53×b0.40×H0.4×2ヶ所 ＝

B通-1～2  b400×D900 (3.60－0.75×2)×b0.40×H0.90＋[F]0.53×b0.40×H0.40×2ヶ所 ＝

B通-2～6  b400×D900 (3.70－0.75×2)×b0.40×H0.90×4ヶ所＋[F]0.53×b0.40×H0.40×8ヶ所 ＝

B通-6～7  b400×D900 (3.60－0.75×2)×b0.40×H0.90＋[F]0.53×b0.40×H0.4×2ヶ所 ＝

1～7通  b400×D900 (8.70－1.00×2)×b0.40×H0.90×7ヶ所＋[F]0.68×b0.40×H0.40×14ヶ所 ＝

Σ 29.83 ㎥

 布基礎

FW  W450×H150 (1.095+3.30+3.22+1.905+1.045+1.905+3.00+0.375+3.22)×W0.45×H0.15 ＝ 1.29 ㎥

 腰壁

FW上  W100 (1.27+3.30+3.22+1.905+1.905+3.00+0.55+3.22)×W0.10×H0.20 ＝ 0.37 ㎥

キュービクル基礎
 W1,800×D1,800
 ×H600 1.80×1.80×H0.15 ＝ 0.49 ㎥



土中物　32

一 般 積 算

名 　　称 算　　　　　　出 計

 ［渡り廊下］

 捨てコンクリート

F3、F3’
 W1,00×D1,100
 ×H50

W1.10×D1.10×H0.05×6ヶ所 ＝

FG3　A、A’'通-8～10  W500×H50 (3.50－0.45×2)×W0.50×H0.05×4ヶ所 ＝

FG3　A、A’'通-10～11  W500×H50 (3.50－0.45-0.675)×W0.50×H0.05×2ヶ所 ＝

FG3　A、A’'通-11右  W500×H50 (0.75－0.225)×W0.50×H0.05×2ヶ所 ＝

FG3　A～A’’通-8～11  W500×H50 (2.00－0.525×2)×W0.50×H0.05×4ヶ所 ＝

Σ 0.87 ㎥

 基礎

F3、F3’  W900×D900×H300 0.90×0.90×0.3×6ヶ所 ＝ 1.46 ㎥

 柱

F2''　  W450×D450×H500 0.45×0.45×0.5×1ヶ所 ＝

F3　  W450×D450×H500 0.45×0.45×0.5×5ヶ所 ＝

F3'　  W450×D450×H500 0.45×0.45×0.5×2ヶ所 ＝

Σ 0.81 ㎥

 地中梁

FG3　A、A’’通-7～8  b300×D700 ［F2''］(0.75－0.225×2)×ｗ0.30×H0.50×2ヶ所 ＝

FG3　A、A’’通-8～10  b300×D700 (3.50－0.45×2)×b0.30×H0.70×4ヶ所＋[F3]0.225×b0.30×H0.5×8ヶ所 ＝

FG3　A、A’’通-10～11  b300×D700 (3.50－0.45-0.675)×b0.30×H0.70×2ヶ所＋[F3]0.225×b0.30×H0.5+［F3'］0.45×ｂ0.30×H0.5 ＝

FG3　A、A’’通-11右  b300×D700 (0.75－0.225)×b0.30×H0.70×2ヶ所 ＝

FG3　A～A’’通-8～11  b300×D700 (2.00－0.525×2)×b0.30×H0.70×4ヶ所＋[F3,F3'']0.225×b0.30×H0.5×8ヶ所 ＝

Σ 4.93 ㎥

 腰壁  W150 (0.75-0.225+10.50+0.75)×0.15×H0.1×2ヶ所 ＝ 0.35 ㎥

 ベンチフリューム  呼び名200 (8.30+8.70)×W0.28×H0.185 ＝ 0.88 ㎥

計 87.06 ㎥



土中物　33

一 般 積 算

名 　　称 算　　　　　　出 計

 埋戻し（マイナス分）

外部階段 ［CAD面積］1.70㎡×W1.75 ＝

玄関 ［CAD面積］1.46㎡×H0.75 ＝

管理室 ［CAD面積］12.90㎡×H0.75 ＝

Σ 13.76 ㎥

 埋戻し

 埋戻し  山砂 87.06㎥-13.76㎥ ＝ 73.30 ㎥



ｺﾝｸﾘｰﾄ屑他　34

一 般 積 算

名 　　称 算　　　　　　出 計

 ｺﾝｸﾘｰﾄ

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」19 ㎥×2.3 t ＝

犬走、土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」35.7 ㎥×2.3 t ＝

躯体、土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」114 ㎥×2.3 t ＝

2階デッキ上ｺﾝｸﾘｰﾄ 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」12.0 ㎥×2.3 t ＝

作業場入口屋根基礎  W330×D450×H300 0.33×0.45×0.3×4 ヶ所×2.3 t ＝

キュービクル基礎
 W1,800×D1,800
 ×H300 1.80×1.80×0.3×2.3 t ＝

Σ 418.26 ｔ

 ［渡り廊下部分］

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 「土中物積算より」0.87 ㎥×2.3 t ＝

基礎 「土中物積算より1.46 ㎥×2.3 t ＝

柱 「土中物積算より」0.81 ㎥×2.3 t ＝

地中梁 「土中物積算より」4.93 ㎥×2.3 t ＝

腰壁  W150 （(0.75-0.225+10.50+0.75)×0.15×H0.78×2ヶ所-（1.75+1.65+1.65+1.75+0.90)×0.15×H0.43）×2.3ｔ ＝

土間  t150 (0.75-0.225+10.50+0.75)×0.15×W2.0×2.3ｔ ＝

Σ 31.88 ｔ

 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁  A種t100 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」3.7 ㎡×0.11 t ＝ 0.41 ｔ

 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ  呼び名200 (8.30+8.70)m×0.045ｔ ＝

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋  呼び名200 (3.50+3.50)m×0.028ｔ ＝

Σ 0.97 ｔ

計 451.52 ｔ



金属屑　35

一 般 積 算

名 　　称 算　　　　　　出 計

　鋼製建具

ｱﾙﾐ建具
 AW-1
 W1,700×H900 1.70×0.90×9ヶ所×10/1,000 t ＝

ｱﾙﾐ建具
 AW-2
 W1.700×H1,800 1.70×1.80×2ヶ所×10/1,000 t ＝

ｱﾙﾐ建具
 AW-3
 W600×H900 0.60×0.90×3ヶ所×10/1,000 t ＝

ｱﾙﾐ建具
 AW-4
 W1,700×H1,300 1.70×1.30×12ヶ所×10/1,000 t ＝

ｱﾙﾐ建具
 AW-5
 W1,600×H1,300 1.60×1.30×2ヶ所×10/1,000 t ＝

ｱﾙﾐ建具
 AD-1
 W（800+290)×H2,200 1.09×2.20×1ヶ所×15/1,000 t ＝

ｱﾙﾐ建具
 AD-2
 W(1,200+400)×H1,800 1.60×1.80×1ヶ所×12/1,000 t ＝

Σ 0.60 ｔ

軽量ﾊﾞﾗﾝｽｼｬｯﾀｰ
 SS-1
 W4,000×H3,200 4.00×3.20×1ヶ所×15/1,000 t ＝ 0.19 ｔ

　鉄筋

異形鉄筋  D10 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」4.22 t ＝

異形鉄筋  D13 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」2.4 t ＝

異形鉄筋  D25 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」5.25 t ＝

Σ 11.87 ｔ

　鉄骨

鋼材  H形鋼 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」23.9 t ＝

 〃  L形鋼 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」4.2 t ＝

 〃  鋼板 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」5.3 t ＝

 〃  ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」3.3 t ＝

軽量形鋼 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」9.6 t ＝

Σ 46.30 ｔ

 作業場入口屋根

　鋼材

柱  H-150×150×7×10 0.8ｍ×4ヶ所×31.5/1,000 t ＝

〃  H-125×125×6.5×9 2.46ｍ×4ヶ所×23.8/1,000t ＝



金属屑　36

一 般 積 算

名 　　称 算　　　　　　出 計

　　梁  H-250×125×5×8 (4.9ｍ×2ヶ所+2.0ｍ×2ヶ所)m×25.7/1,000t ＝

〃  H-150×75×5×7 2.0ｍ×3ヶ所×14.0/1,000 t ＝

ﾌﾞﾚｰｽ  16φ (3.2ｍ×2ヶ所+3.0ｍ×2ヶ所)m×1.58/1,000t ＝

ｱﾝｸﾞﾙ  L-40×40×3 2.1ｍ×2ヶ所×1.83/1,000 t ＝

Σ 0.79 ｔ

　渡り廊下

鋼材

柱　C4  □-150×150×6 4.07ｍ×8ヶ所×26.4/1,000t×1.1重量割増率 ＝

C4　BPL  t12　310×310 0.31×0.31×0.012×8ヶ所×7.85ｔ ＝

梁　G3  H-200×100×5.5×8 3.35ｍ×6ヶ所×21.3/1,000t×1.3重量割増率 ＝

棟　b5  H-150×75×5×7 3.41ｍ×3ヶ所×14.0/1,000t×1.3重量割増率 ＝

登り梁　G2  H-175×90×5×8 0.95ｍ×8ヶ所×18.1/1,000t×1.3重量割増率 ＝

梁・棟　cb  H-150×75×5×7 0.6ｍ×6ヶ所×14.0/1,000t×1.3重量割増率 ＝

垂木　＠455  C-75×45×15×2.3 1.36ｍ×33ヶ所×2×3.25/1,000t ＝

垂木鼻先  C-75×45×15×2.3 12.00ｍ×2ヶ所×3.25/1,000t ＝

ﾌﾞﾚｰｽ  16φ (3.5×2×6ヶ所)ｍ×1.58/1,000t ＝

間柱　P6  H-100×100×6×8 3.87ｍ×2ヶ所×17.2/1,000t×1.1重量割増率 ＝

横胴縁  C-100×50×20×2.3 (4.3×2+0.65×2)ｍ×9本×4.06/1,000t ＝

縦胴縁  C-100×50×20×2.3 3.15ｍ×8本×4.06/1,000t ＝

雪囲い受け柱  □-75×75×3.2 3.12ｍ×6ヶ所×7.01/1,000t ＝

雪囲い受け（ﾌﾟﾚｰﾄ加工）  PL3.2　60+30 （0.06+0.03）×3.12ｍ×ｔ0.0032×6ヶ所×7.85ｔ ＝

　　 棚下地  C-75×45×15×2.3 1.7ｍ×6本×3.25/1,000t ＝

　 〃  L-30×30×3 4.3ｍ×13本×1.36/1,000t ＝

　 〃  □-75×75×2.3 1.7ｍ×3本×5.14/1,000t ＝

　 〃  L-50×50×4 4.3ｍ×2本×3.06/1,000t ＝

腰壁鉄筋  D10 ＠200 【（(0.75-0.225+10.50+0.75)×H0.78×2ヶ所-（1.75+1.65+1.65+1.75+0.90)×H0.43）15.06㎡】

15.06㎡×10ｍ×0.56/1000ｔ ＝

Σ 3.49 ｔ



金属屑　37

一 般 積 算

名 　　称 算　　　　　　出 計

　天井走行ｸﾚｰﾝ
 ｸﾚｰﾝｶﾞｰﾀﾞ、ﾎｲｽﾄ
 H-400×200×8×13 7.8ｍ×66.0/1,000t+0.3ｔ ＝

 ｸﾚｰﾝｻﾄﾞﾙ
 PL16㎜ (4.1L×0.2H×0.016)×7.85ｔ ＝

Σ 0.91 ｔ

　天井ｸﾚｰﾝ
 ｱｲﾋﾞｰﾑ、ﾎｲｽﾄ
 I-7.5×125×250 8.0m×38.3/1,000t+0.2ｔ ＝ 0.51 ｔ

小計 64.66 ｔ

　就業ｾﾝﾀｰ

屋根丸波ｶﾗｰ鉄板葺き
 作業場入口屋根
 ｱ 0.35 5.0ｍ×2.20ｍ×3.90㎏ ＝

屋根長尺ｶﾗｰ鉄板瓦棒葺き  ｱ 0.4 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」270.0㎡×1.24面積割増率×3.44㎏ ＝

棟煽りｶﾗｰ鉄板包み  ｱ 0.4　糸尺450 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」23.4ｍ×0.45×3.44㎏ ＝

下屋雨押えｶﾗｰ鉄板包み  ｱ 0.4　糸尺330 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」2.4ｍ×0.33×3.44㎏ ＝

ﾘﾌﾞ波ｶﾗｰ鉄板張り  ｱ 0.32　軒天 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」50.0㎡×3.2㎏ ＝

角ﾞ波ｶﾗｰ鉄板張り  ｱ 0.32　外壁 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」429.0㎡×3.7㎏ ＝

水切りｶﾗｰ鉄板  ｱ 0.4　糸尺160 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」37.6ｍ×0.16×3.44㎏ ＝

破風板  PL 1.6　糸尺440 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」69.2ｍ×0.44×12.55㎏ ＝

　〃  PL 1.6　糸尺390 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」9.1ｍ×0.39×12.55㎏ ＝

屋根用ﾀﾗｯﾌﾟ
 支柱他 L-50×50×5
 踏桟 φ16 (支柱6.8×2本+補強1.5×2本+1.2×2本+0.7×2本+0.4×3本)×3.77㎏+(踏桟0.4×20本)×1.58㎏ ＝

雪止ｱﾝｸﾞﾙ
  L-40×40×3
 ｱﾝｸﾞﾙ止金物共 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」240.0ｍ×2.0㎏ ＝

雪囲い落し板受け金具
 市販品
 L=2.10 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」24ヶ所×2.56㎏ ＝

　〃
 市販品
 L=1.30 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」2ヶ所×1.57㎏ ＝

階段手摺
 □-28×28×1.6
 FB 50×6 (H0.75×24本×1.44㎏）+(8.3ｍ×2.36㎏) ＝

作業場手洗い
 SUS304
 ｱ 0.4 ((0.5+0.3)×0.6×2ヶ所+(0.1+1.2+0.1)×0.4+(0.1×1.2)+(0.6×1.2)+(1.2×0.5)+(2.2+0.9)×0.2)×3.17㎏ ＝

湯沸室流し廻り
 SUS304
 ｱ 0.4 ((1.5×0.5)+(0.7×1.4)+(0.7×0.5)+(0.15×0.9))×3.17㎏ ＝

ｽﾃﾝﾚｽ平ﾚｰﾙ
 引違い用 L=1.80
 t 1.0 糸尺180 (1.8×0.18×2ヶ所)×7.96㎏ ＝

ｽﾃﾝﾚｽｸﾂｽﾞﾘ  t 1.0 糸尺90 (4.5×0.09)×7.96㎏ ＝

　 軽量鉄骨天井下地 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」291.0㎡×2.2㎏ ＝



金属屑　38

一 般 積 算

名 　　称 算　　　　　　出 計

　 軽量鉄骨天井下地  1階作業場 【(22.2×9.1)-(7.4×1.6)-(4.5×3.0)-(ﾘﾌﾄ用開口1.4×1.1)】175.14㎡×2.2㎏ ＝

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ
 ｽﾃﾝﾚｽ
 W40 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」25.2ｍ×1.1㎏ ＝

ﾎﾟｰﾁ雪囲い金具
 コ　糸尺140
 t 4.5 2.3ｍ×0.14×4ヶ所×35.32㎏ ＝

5237.84 ㎏

Σ 5.24 ｔ

ﾘﾌﾄ 350㎏ ＝

ﾘﾌﾄ手摺り
 ｽﾁｰﾙ
 38.1φ　t 1.6 (1.46+0.76×3)×2ヶ所×1.44㎏ ＝

小屋裏換気口
 ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ
 200×400 (0.2×0.4×16ヶ所)×4㎏ ＝

単管ﾊｼｺﾞ
 単管ﾊﾟｲﾌﾟ 48.6φ
 直交ｸﾗﾝﾌﾟ 【4.5ｍ】2本×9.36㎏+【0.5ｍ】8本×1.04㎏+ｸﾗﾝﾌﾟ16個×0.7㎏ ＝

404.13 ㎏

Σ 0.40 ｔ

　渡り廊下

屋根長尺ｶﾗｰ鉄板横葺き  ｱ 0.4 (1.47ｍ×11.7ｍ×2面)×1.35面積割増率×3.44㎏ ＝

棟煽りｶﾗｰ鉄板包み  ｱ 0.4　糸尺340 11.7ｍ×0.34×3.44㎏ ＝

ﾘﾌﾞ波ｶﾗｰ鉄板　
 ｱ 0.32　W=200
 軒天 (L3.5+3.5-0.15)×0.2×2ヶ所×3.2㎏ ＝

   〃　　　　　　  ｱ 0.32　内壁 ((W0.6×H3.1×2面)+(W3.35×H3.1×2面)+(W0.68×H3.1×2面))×3.2㎏ ＝

角ﾞ波ｶﾗｰ鉄板  ｱ 0.32　外壁 (W0.75+3.5+0.75)×H3.2×2面×3.7㎏ ＝

水切りｶﾗｰ鉄板　
 ｱ 0.4　糸尺90
 軒天 (11.7ｍ×2ヶ所)×0.09×3.44㎏ ＝

   〃　　　　　　
 ｱ 0.6　糸尺160
 土台 （L0.75+3.5+0.75)×0.16×2ヶ所×5.02㎏ ＝

破風板  PL 1.6　糸尺220 11.7ｍ×0.22×2ヶ所×12.55㎏ ＝

472.33 ㎏

Σ 0.47 ｔ

小計 6.11 ｔ

計 70.77 ｔ



木屑　39

一 般 積 算

名 　　称 算　　　　　　出 計

 木製建具

　　 木製建具
 WD-1
 W800×H1,800 0.80×1.80×3ヶ所×12/1,000 t ＝

　　 木製建具
 WD-2
 W600×H1,800 0.60×1.80×3ヶ所×12/1,000 t ＝

　　 木製建具
 WD-3
 W450×H1,800 0.45×1.80×1ヶ所×12/1,000 t ＝

　　 木製建具
 WD-4
 W(1,100+400)×H1,800 1.50×1.80×1ヶ所×12/1,000 t ＝

　　 木製建具
 WW-0
 W800×H900 0.80×0.90×1ヶ所×11/1,000 t ＝

　　 木製建具
 WW-1
 W1,700×H900 1.70×0.90×1ヶ所×11/1,000 t ＝

　　 木製建具
 WW-3
 W1,700×H1,800 1.70×1.80×2ヶ所×12/1,000 t ＝

　　 木製建具
 WW-4
 W1,700×H1,760 1.70×1.76×1ヶ所×12/1,000 t ＝

　　 木製建具
 WW-5
 W1,700×H1,300 1.70×1.30×1ヶ所×8/1,000 t ＝

　　 木製建具
 WW-6
 W1,600×H1,300 1.60×1.30×2ヶ所×8/1,000 t ＝

Σ 0.32 ｔ

 木工事

構造材 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」7.4 ㎥×550/1,000 t ＝

造作材 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」2.5 ㎥×550/1,000 t ＝

集成材
  60×90
 L=4,600 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」(0.06×0.09×4.6×2本)×550/1,000ｔ ＝

桜皮付丸太、地板
 φ40、L=3,600
 地板t=12 (0.02×0.02×3.14)×L3.6×2本×550/1,000t

+(0.40×(0.65+3.40)+0.125×(1.36+1.70+1.70+0.63))㎡×7.5/1,000t ＝

間仕切壁
 2階廊下
 W3,200×H2,500 (W3.2×H2.5-WW1.7×1.8)×10/1000ｔ ＝

間仕切壁  2階ﾘﾌﾄ (W(1.84+1.53)×H2.73-WD(0.8×1.8))×10/1,000ｔ ＝

天井下地  2階ﾘﾌﾄ 1.84×1.53×5/1,000ｔ ＝

間仕切壁（撤去済）  2階作業場～倉庫 CAD面積(20.90㎡-WW(1.75×1.8))×-10/1,000ｔ ＝

壁 ﾍﾞﾆﾔ
 2階廊下 ｱ 4
 W3,200×H2,500 (W3.2×H2.5-WW1.7×1.8)×2面×2.2/1000ｔ ＝

棚合板（下地共）
 2階廊下 t 12
 W1,200×D600 (1.2×0.6×2段)×10/1,000ｔ ＝

棚合板（下地共）
 渡り廊下 ｔ12
 W2,000×L4,300 (2.0×4.30)×2ヶ所×7.5/1,000ｔ ＝

落し板
 渡り廊下
 t 30 ((W3.4×H3.0)+(W3.4×H3.35)+(W3.4×H3.35)+(W2.5×H3.0)+(W0.9×H3.35))×0.03×550/1,000ｔ ＝

Σ 6.34 ｔ



木屑　40

一 般 積 算

名 　　称 算　　　　　　出 計

 屋根工事

野地板
 t 12
 ｺﾝﾊﾟﾈ合板 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」270.0㎡×7.5/1,000 t ＝

　〃
 1階作業場入口屋根
 t 12 ｺﾝﾊﾟﾈ合板 (5.0×2.20)×7.5/1,000ｔ ＝

垂木
 1階作業場入口屋根
 90×90 (0.09×0.09×1.94ｍ×12丁)×550/1,000ｔ ＝

鼻隠し
 1階作業場入口屋根
 90×90 (0.09×0.09×4.90ｍ×2丁)×550/1,000ｔ ＝

棟ｱｵﾘ板
 渡り廊下
 90×25 (0.09×0.025×12.0ｍ)×2ヶ所×550/1,000ｔ ＝

ﾖﾄﾞ板
 渡り廊下
 90×15 (0.09×0.015×12.0ｍ)×2ヶ所×550/1,000ｔ ＝

Σ 2.30 ｔ

計 8.96 ｔ



廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　41

一 般 積 算

名 　　称 算　　　　　　出 計

 屋根

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ  22㎏/21m 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」270.0㎡×1.10面積割増率×1.04㎏ ＝

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　作業場入口  22㎏/21m 5.0m×2.2m×1.04㎏ ＝

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ　渡り廊下  20㎏/42m (1.47ｍ×11.7ｍ×2面)×1.10面積割増率×0.47㎏ ＝

Σ 338.10 ㎏

 内外装

床クッションﾌﾛｱｰ  ｱ 2.3 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」137.0㎡×1.37㎏ ＝

床クッションﾌﾛｱｰ　2階倉庫  ｱ 2.3 ［(7.45×6.2)-(5.0×0.7)-(ﾘﾌﾄ部分1.84×1.53)］39.87㎡×1.37㎏ ＝

Σ 242.31 ㎏

ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ  H＝80 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」28.0㎡×1.80㎏ ＝

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」88.7㎡×1.0㎏ ＝

塩ﾋﾞ目地棒  巾6㎜ 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」65.4ｍ×0.3㎏ ＝

塩ﾋﾞｼﾞｮｲﾅｰ  5㎜用 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」7.2ｍ×0.3㎏ ＝

　〃  9㎜用 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」490.0ｍ×0.3㎏ ＝

　〃  12㎜用 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」520.0ｍ×0.3㎏ ＝

塩ﾋﾞ入隅、出隅用ｼﾞｮｲﾅｰ  5㎜用 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」9.0ｍ×0.3㎏ ＝

　〃  12㎜用 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」100.0ｍ×0.3㎏ ＝

塩ﾋﾞ廻り縁  4㎜用 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」4.8ｍ×0.3㎏ ＝

　〃  9㎜用 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」168.0ｍ×0.3㎏ ＝

Σ 548.42 ㎏

 土工事

土間ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　渡り廊下　  ｱ 0.15 (0.75-0.225+10.50+0.75)×W2.00×0.21㎏ ＝ 4.95 ㎏

1133.78 ㎏

計 1.13 ｔ



石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類　42

一 般 積 算

名 　　称 算　　　　　　出 計

　外装

外壁下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  ｱ 9.5 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」429.0㎡×9.0㎏ ＝

軒天下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  ｱ 9.5 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」50.0㎡×9.0㎏ ＝

外壁下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　渡り廊下  ｱ 9.5 (W0.75+3.5+0.75)×H3.2×2面×9.0㎏ ＝

Σ 4599.00 ㎏

　内装

壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  ｱ 12.5 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」388.0㎡×12.0㎏ ＝

壁ｼﾞｮｲﾝﾄ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  ｱ 12.5 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」75.7㎡×12.0㎏ ＝

天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  ｱ 9.5 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」197.0㎡×9.0㎏ ＝

天井ｼﾞｮｲﾝﾄ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  ｱ 9.5 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」13.0㎡×9.0㎏ ＝

天井杉柾ﾌﾟﾘﾝﾄ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  ｱ 9.5 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」29.7㎡×9.0㎏ ＝

壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（撤去済）2階作業場  ｱ 12.5 【CAD面積20.90㎡-WW(1.75×1.8)×2面】35.5㎡×-12.0㎏ ＝

壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　2階リフト部分  ｱ 12.5 【W(1.84+1.53)×H2.73-WD(0.8×1.8)】7.76㎡×12.0㎏ ＝

Σ 7388.82 ㎏

壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　1階作業場  ｱ 9.5　1通 【(W9.1×H4.1)-（C0.4×2本)-(P10.125×4本)】36.01㎡×9.0㎏ ＝

　　　　　〃  ｱ 9.5　7通 【(W4.5×H1.65)-（C0.4×1本)】7.03㎡×9.0㎏ ＝

　　　　　〃  ｱ 9.5　A通 【(W14.8×H4.1)-（C0.2×４本+0.1)-(AW1.7×0.9×4ヶ所)】53.66㎡×9.0㎏ ＝

　　　　　〃  ｱ 9.5　B通 【(W22.2×H4.1)-（C0.2×7本)-(AW1.7×0.9×5ヶ所)】81.97㎡×9.0㎏ ＝

Σ 1608.03 ㎏

天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　1階作業場  ｱ 9.5 【(22.2×9.1)-(7.4×1.6)-(4.5×3.0)-(ﾘﾌﾄ用開口1.4×1.1)】175.14㎡×7.1㎏ ＝ 1,243.49 ㎏

天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　2階ﾘﾌﾄ  ｱ 9.5 【1.74×1.43】2.49㎡×7.1㎏ ＝ 17.68 ㎏

14,857.02 ㎏

計 14.86 ｔ



石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類　43

一 般 積 算

名 　　称 算　　　　　　出 計

　内装（非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ）

壁石綿板　非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ  ｱ 5 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」6.3㎡×9.4㎏ ＝

天井石綿板　非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ  ｱ 4 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」1.3㎡×7.5㎏ ＝

Σ 68.97

68.97 ㎏

計 0.07 ｔ



繊維屑　44

一 般 積 算

名 　　称 算　　　　　　出 計

　内装

　　畳  2階研修室 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」［17.5帖］18枚 ＝ 18.00 枚

計 18.00 枚



硝子･陶磁器　45

一 般 積 算

名 　　称 算　　　　　　出 計

　硝子

金属製建具用

　3㎜透明 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」32.0㎡×7.5㎏ ＝

　4㎜型板 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」18.5㎡×10.0㎏ ＝

木製建具用

　3㎜透明 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」3.1㎡×7.5㎏ ＝

　4㎜型板 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」4.6㎡×10.0㎏ ＝

Σ 494.25 ㎏

　硝子
 AW-1　FG4
 W1,700×H900 【1.70×0.90】1.53㎡×1ヶ所×-10.0㎏ ＝

　硝子
 AW-2　FG4
 W1.700×H1,800 【1.70×0.80】1.36㎡×1ヶ所×10.0㎏ ＝

　硝子
 AD-2　FG4
 W(1,200+400)×H1,800 【0.40×0.80】0.32㎡×1ヶ所×10.0㎏ ＝

　硝子
 WW-2　FG4
 W1,750×H1,800 【0.70×0.70×2】0.98㎡×1ヶ所×-10㎏ ＝

　硝子
 WD-4　FG4
 W(1,100+400)×H1,800 【0.80×0.70】0.56㎡×1ヶ所×10㎏ ＝

Σ -2.70 ㎏

　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ  ｱ 50 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」222.0㎡×0.05×10.0㎏ 111.00 ㎏

602.55 ㎏

計 0.60 ｔ



瓦礫　46

一 般 積 算

名 　　称 算　　　　　　出 計

 左官

 　外部

床ﾓﾙﾀﾙ塗金ｺﾃ  t30 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」4.3㎡×60/1,000ｔ ＝

段ﾓﾙﾀﾙ塗金ｺﾃ  t30 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」3.3㎡×60/1,000ｔ ＝

柱脚根巻ﾓﾙﾀﾙ  W300×D300×H120 【((0.3×0.3×H0.12)-（柱0.1×0.1×H0.12))×2ヶ所】0.0192㎥×2.1ｔ ＝

建具廻りﾓﾙﾀﾙ詰め  t30、D120 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」26.5ｍ×0.12×60/1,000ｔ ＝

 　内部

床ﾓﾙﾀﾙ塗金ｺﾃ  t30 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」190㎡×60/1,000ｔ ＝

巾木ﾓﾙﾀﾙ塗金ｺﾃ  t30、H100 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」65.4ｍ×0.1×60/1,000ｔ ＝

　　　　　　　〃  t30、H200 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」12.2ｍ×0.2×60/1,000ｔ ＝

壁ﾓﾙﾀﾙ塗金ｺﾃ  t30 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」47.2㎡×60/1,000ｔ ＝

段 蹴込、踏面ﾓﾙﾀﾙ塗金ｺﾃ  t30 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」3.2㎡×60/1,000ｔ ＝

階段 踏面ﾓﾙﾀﾙ塗ｺﾃ  t40 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」7.2㎡×80/1,000ｔ ＝

枠廻りﾓﾙﾀﾙ詰め  t30、D120 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」2.8ｍ×0.12×60/1,000ｔ ＝

土台下天端均し  巾120 t30 「横根内職ｾﾝﾀｰ建築工事設計書より」13.8ｍ×0.12×60/1,000ｔ ＝

柱底均し  t30 0.2×0.4×14ヶ所×60/1,000ｔ ＝

Σ 16.42 ｔ

 　渡り廊下

土台下天端均し  巾150 t20 （(0.75-0.225+10.50+0.75)×0.15×2ヶ所-（1.75+1.65+1.65+1.75+0.90)×0.15）×40/1,000t ＝ 0.10

計 16.52 ｔ



ｾﾒﾝﾄ混入屑　47

一 般 積 算

名 　　称 算　　　　　　出 計

　屋根

野地板ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ　渡り廊下  ｱ 18 (1.38ｍ×11.7ｍ×2面)×18.1㎏ ＝ 584.49 ㎏

584.49 ㎏

計 0.58 ｔ



工事番号　：　4商工第7号

　積  算  数  量  調  書

横根就業センター解体工事

(電気）



No.　　　　　　　　　1

図面番号　　　　　　　　 拾い 1 工事種目　　高圧受変電設備

引込柱

CP15m-19cm-500kg 1 1

キュ－ビクル

1600x1600x2000 1 1

引込計器盤

600x830x200 1 1

電線

CVT38 33 33

電線管

PE70 3 3

電線管

PE22 10 10

電線管

VE36 8 8

屋外

数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量

名　称 規　格 摘　要 計 計上数量 備　　　考



No.　　　　　　　　　2

図面番号　　　　　　　　 拾い 1 工事種目　　幹線設備

子メーター函

500X500X200 1 1

子メーター

4 4

動力盤

P-1 1 1

電線

CV150-3C 2 2

電線

CV22-3C 3 3

電線管

70 0.5 0.5

電線管

E63 1.7 1.7

電線管

E39 2.5 2.5

電線管

E25 1.7 1.7

可とう電線管

76# 1.5 1.5

可とう電線管

63# 0.5 0.5

1F 2F

数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量

名　称 規　格 摘　要 計 計上数量 備　　　考



No.　　　　　　　　　3

図面番号　　　　　　　　 拾い 1 工事種目　　動力設備

配電函

3P200A 1 1

配電函

3P60A 3 3

配電函

3.7KW 3 3

配電函

2.2KW 3 3

配電函

1.5KW 1 1

配電函

1.0KW 1 1

ブレーカー

3P20A 2 2

ブレーカー

3P15A 2 2

カバ－スイッチ

3P60A 1 1

カバ－スイッチ

3P30A 1 1

有圧換気扇

500φ 2 2

1F 2F

数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量

名　称 規　格 摘　要 計 計上数量 備　　　考



No.　　　　　　　　　4

図面番号　　　　　　　　 拾い 2 工事種目　　動力設備

ビニ－ルボックス

400X500X180 1 1

低圧コンデンサ

100μF 1 1

低圧コンデンサ

75μF 4 4

低圧コンデンサ

50μF 4 4

低圧コンデンサ

40μF 1 1

露出コンセント

4P20A 8 8

埋込コンセント

4P20A 3 5 8

電線管

E39 1.5 2 3.5

電線管

E25 6.3 6.3

電線管

E19 6.6 6.6

電線管

PF16 24 24

1F 2F

数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量

名　称 規　格 摘　要 計 計上数量 備　　　考



No.　　　　　　　　　5

図面番号　　　　　　　　 拾い3 工事種目　　動力設備

電　線

CV8-3C 2.5 2.5

電　線

VVR8-3C 4 4

電　線

VVF2.0-3C 8 8

電　線

VCT5.5-4C 10.6 10.6

電　線

VCT1.25-4C 8 8

電　線

VCT0.75-4C 8 8

1F 2F

数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量

名　称 規　格 摘　要 計 計上数量 備　　　考



No.　　　　　　　　　6

図面番号　　　　　　　　 拾い 1 工事種目　　電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備

埋込スイッチ

1P10Ax1 4 5 9

埋込スイッチ

1P10Ax3 1 1

埋込スイッチ

1P10Ax1+3Wx1 1 1 2

埋込コンセント

2P15x1 4 14 18

埋込コンセント

2P15x2 9 8 17

埋込コンセント

2P15x1+ET 2 4 6

埋込コンセント

2P15x2+ET 1 1

埋込コンセント

2P15Ax1 WP 2 2

1F 2F

数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量

名　称 規　格 摘　要 計 計上数量 備　　　考



No.　　　　　　　　　7

図面番号　　　　　　　　 拾い 2 工事種目　　エアコン

エアコン

1 1

室外機架台

1 1

冷媒管

1 1

家電ﾘｻｲｸﾙ料金

運搬費共 1 1

1F 2F

数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量

名　称 規　格 摘　要 計 計上数量 備　　　考



No.　　　　　　　　　8

図面番号　　　　　　　　 拾い 1 工事種目　　照明器具・換気扇

照明器具

水銀灯 安定器共 5 5

照明器具

FL40W-1 直付 1 1 2

照明器具

FL40W-1 吊下 4 4

照明器具

FL40W-2 直付 2 2

照明器具

FL40W-2 吊下 6 6

照明器具

FL20W-1 直付 2 2 4

照明器具

FL20W-2 直付 2 2

照明器具

FL20W-4 直付 2 2

照明器具

FL15W-1 直付 1 1 2

照明器具

FL10W-1 直付 1 1

照明器具

FcL40W+30W　直付 1 1

1F 2F

数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量

名　称 規　格 摘　要 計 計上数量 備　　　考



照明器具 No.　　　　　　　　　9

図面番号　　　　　　　　 拾い 2 工事種目　　照明器具・換気扇

照明器具

L40W 直付 1 2 3

吊り具

16 16

換気扇 （ﾌｰﾄﾞ共）

300φ 2 4 6

換気扇 （ﾌｰﾄﾞ共）

250φ 1 1 2

換気扇 （ﾌｰﾄﾞ共）

200φ 1 1

換気扇 （ﾌｰﾄﾞ共）

100φ 1 2 3

1F 2F

数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量

名　称 規　格 摘　要 計 計上数量 備　　　考



No.　　　　　　　　　10

図面番号　　　　　　　　 拾い 1 工事種目　　弱電設備

保安器函

1 1

インタ－ホン親機

2 2

インタ－ホン子機

3 3

ノズルプレート

2 2 4

ＴＶユニット

1 1 2

アンテナ

1 1

電線管

G22 1.9 1.9

電線管

E25 4.4 4.4

電線管

E19 1.9 1 2.9

1F 2F 外壁

数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量

名　称 規　格 摘　要 計 計上数量 備　　　考



№　　　　11

品　　  　　　名 規　　　　　　　格 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

撤去品処分

発生材積込費 廃プラスチック 20.7 kg

蛍光管 43.0 本

電球 3.0 ケ

水銀ランプ 5.0 本

混合廃棄物 36.5 kg

コンクリ－トがら（有筋） 1,290.0 kg

電線くず 66.1 kg

金属くず 3,211.8 kg

発生材運搬費 廃プラスチック 20.7 kg

蛍光管 43.0 本

電球 3.0 ケ

水銀ランプ 5.0 本

混合廃棄物 36.5 kg

コンクリ－トがら（有筋） 1,290.0 kg

電線くず 66.1 kg

金属くず 3,211.8 kg

発生材処分費 廃プラスチック 20.7 kg

蛍光管 43.0 本

電球 3.0 ケ

水銀ランプ 5.0 本

混合廃棄物 36.5 kg

コンクリ－トがら（有筋） 1,290.0 kg

電線くず 66.1 kg

金属くず 3,211.8 kg



No.　　　　　　　　　12

図面番号　　　　　　　　 集計 工事種目　　建設副産物等処分費　ﾗﾝﾌﾟ　　

電灯設備

蛍光ランプ 本 Kg

FL10W～ＦＬ40Ｗ 1 2 2 2 4 2 8 8 8 16 1 2 43 43

Kg

電球 個 Kg

Ｌ40Ｗ 3 3

Kg

水銀ランプ 本 Kg

ＨＦ700Ｗ 5 5 5

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

FL10W×1 FL15W×1 FL20W×1 FL20W×2 FL20W×4 FL40W×1 FL40W×2 FCL40W+30W ＨＦ700Ｗ Ｌ40Ｗ

名　称 規　格 摘　要 計 計上数量 備　　　考



No.　　　　　　　　　13

図面番号　　　　　　　　 集計 工事種目　　建設副産物等処分費　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

弱電

数量

電線管 Kg

VE36 8 4 12 7.2 

電線管 Kg

PF16 24 24 2.3 

Kg

換気扇用ﾌ-ﾄﾞ Kg

300φ 4 4 4.8 

換気扇用ﾌ-ﾄﾞ Kg

250φ 2 2 1.6 

換気扇用ﾌ-ﾄﾞ Kg

200φ 1 1 0.6 

換気扇用ﾌ-ﾄﾞ Kg

100φ 2 2 0.4 

ビニ－ルボックス Kg

400X500X180 1 1 3.8 

Kg

計 20.7 

受変電 幹線 動力 照明換気

数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量

名　称 規　格 摘　要 計 計上数量 備　　　考



No.　　　　　　　　　14

図面番号　　　　　　　　 拾い 1 工事種目　　建設副産物等処分費 　混合廃棄物　　　

配電函 Kg

3P200A 1 1 8.7 

配電函 Kg

3P60A 3 2 7.4 

配電函 Kg

3.7KW 3 1 0.7 

配電函 Kg

2.2KW 3 2 1.2 

配電函 Kg

1.5KW 1 1 0.7 

配電函 Kg

1.0KW 1 3 2.0 

ブレーカー Kg

3P20A 2 4 2.2 

ブレーカー Kg

3P15A 2 1 0.6 

カバ－スイッチ Kg

3P30A 7 7 5.4 

Kg

8 0.8 

受変電 幹線 動力 照明換気 弱電

数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量

名　称 規　格 摘　要 計 計上数量 備　　　考



No.　　　　　　　　　15

図面番号　　　　　　　　 拾い2 工事種目　　建設副産物等処分費 　混合廃棄物　　　

低圧コンデンサ Kg

100μF 1 1 0.42 

低圧コンデンサ Kg

75μF 4 4 1.68 

低圧コンデンサ Kg

50μF 4 4 1.28 

低圧コンデンサ Kg

40μF 2 2 0.64 

露出コンセント Kg

4P20A 8 8 0.76 

埋込コンセント Kg

4P20A 8 8 0.88 

Kg

インタ－ホン親機 Kg

2 2 0.5 

インタ－ホン子機 Kg

3 3 0.6 

受変電 幹線 動力 照明換気 弱電

数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量

名　称 規　格 摘　要 計 計上数量 備　　　考



No.　　　　　　　　　16

図面番号　　　　　　　　 拾い 3 工事種目　　建設副産物等処分費 　混合廃棄物　　　

Kg

拾い1計 29.6 

Kg

拾い2計 6.8 

Kg

Kg

合計 36.3 

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

受変電 幹線 照明換気 弱電

数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量

名　称 規　格 摘　要 計 計上数量 備　　　考



No.　　　　　　　　　17

図面番号　　　　　　　　 集計 工事種目　　建設副産物等処分費 　ｺﾝｸﾘ-ﾄ　　　

引込柱 Kg

CP15m-19cm-500kg 1 1 1,290.0 

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

受変電

数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量

名　称 規　格 摘　要 計 計上数量 備　　　考



No.　　　　　　　　　18

図面番号　　　　　　　　 拾い 1 工事種目　　建設副産物等処分費 　電線くず　　　

電線 Kg

CVT38 33 33 42.9 

電線 Kg

CV150-3C 2 2 9.8 

電線 Kg

CV22-3C 3 3 2.4 

電線 Kg

CV8-3C 2.5 2.5 0.9 

電線 Kg

VVR8-3C 4 4 1.6 

電線 Kg

VVF2.0-3C 8 8 1.3 

電線 Kg

VCT5.5-4C 10.6 10.6 4.8 

電線 Kg

VCT1.25-4C 8 8 1.4 

電線 Kg

VCT0.75-4C 8 8 1.0 

Kg

計 66.1 

受変電 幹線 照明換気 弱電

数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量

名　称 規　格 摘　要 計 計上数量 備　　　考



No.　　　　　　　　　19

図面番号　　　　　　　　 拾い 1 工事種目　　建設副産物等処分費 　金属くず　　　

キュ－ビクル Kg

1600x1600x2000 1 1 2,840.0 

引込計器盤 Kg

600x830x200 1 1 19.5 

子メーター函 Kg

500X500X200 1 1 11.5 

動力盤 Kg

P-1 1 1 46.0 

換気扇 Kg

300φ 6 6 17.4 

換気扇 Kg

250φ 2 2 4.6 

換気扇 Kg

200φ 1 1 2.0 

換気扇 Kg

100φ 3 3 1.8 

吊り具 Kg

16 16 12.8 

有圧扇 Kg

500φ 2 2 35.0 

保安器函 1 1 5.1

アンテナ 1 1 1.6 

受変電 幹線 動力 照明換気 弱電

数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量

名　称 規　格 摘　要 計 計上数量 備　　　考



No.　　　　　　　　　20

図面番号　　　　　　　　 拾い2 工事種目　　建設副産物等処分費 　金属くず　　　

電線管 Kg

PE70 3 3 15.0 

電線管 Kg

PE22 10 10 13.7 

電線管 Kg

22 0.5 1.9 2.4 3.3 

電線管 Kg

70 0.5 0.5 2.5 

電線管 Kg

E63 1.7 1.7 32.0 

電線管 Kg

E39 2.5 3.5 6 7.7 

電線管 Kg

E25 1.7 6.3 4.4 12.4 8.9 

電線管 Kg

E19 6.6 2.9 9.5 5.1 

拾い1計 2997.3 

拾い2計 88.2 

拾い3計 126.3 

Kg

合計 3211.8 

受変電 幹線 動力 照明換気 弱電

数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量

名　称 規　格 摘　要 計 計上数量 備　　　考



No.　　　　　　　　　21

図面番号　　　　　　　　 拾い 3 工事種目　　建設副産物等処分費 　電線くず　　　

照明器具 Kg

水銀灯 5 5 57.5 

照明器具 FL40W-1 直付 2 2 Kg

FL40W-1 吊下 4 4 8.8 

照明器具 Kg

FL40W-2 直付 2 2 6.2 

照明器具 Kg

FL40W-2 吊下 6 6 18.6 

照明器具 Kg

FL20W-1 直付 4 4 5.6 

照明器具 Kg

FL20W-2 直付 2 2 3.0 

照明器具 Kg

FL20W-4 直付 2 2 8.2 

照明器具 Kg

FL15W-1 直付 2 2 2.8 

照明器具 Kg

FL10W-1 直付 1 1 1.4 

照明器具 Kg

FcL40W+30W 直付 1 1 3.1 

照明器具 L40W 直付 3 1.5 

吊り具 16 16 9.6 

受変電 幹線 動力 照明換気 弱電

数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量

名　称 規　格 摘　要 計 計上数量 備　　　考



工事番号　：　4商工第7号

　積  算  数  量  調  書

横根就業センター解体工事

(機械）



№1

工事種目　

便所 作業場 管理室 外部 便所 湯沸室 物入れ 廊下 作業場

和風便器 ﾀﾝｸ式 1 2 3

手洗い器 水栓1個付き 2 2

流し台（1槽ｼﾝｸ） 幅900㎜以下 1 1

手洗い場（1槽ｼﾝｸ） 幅901～1,200㎜ 1 1

コンロ台 幅600㎜以下 1 1

テーブルコンロ 幅750㎜以下 1 1

ガス湯沸器 瞬間湯沸器 給湯専用壁掛形 5号 1 1

自在水栓 13A 3 1 1 5

分岐水栓 13A 1 1 2

油タンク 490ﾘｯﾀｰ 2 2

油タンク残油抜取り 50ﾘｯﾀｰ 2 2

油タンク洗浄 中和剤 10ﾘｯﾀｰ 2 2

防油堤 1 1

FF暖房機 1 1

FF暖房機 残油抜取り 1 1

FF暖房機 洗浄 1 1

FF排気トップ 1 4 5

通気金具ベンドキャツプ 50VA2 1 1

ガスコック 13A 1 1 2

集計表 撤去工事　(機器・器具類)

数　量

1F 2F名　称 摘　要 計



№2

工事種目　

便所 作業場 管理室 外部 便所 湯沸室 物入れ 廊下 作業場

給水管 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 13A 16.0 16.0

給水管 SGP-VB15A 0.2 1.5 1.7

ガス管 SGP15A 0.5 0.5

ガス管 SGP25A 1.6 1.6

排水管 VP 50A 0.5 0.5

通気管 VP 50A 1.7 1.7

通気管 VP 40A 1.0 1.0

集計表 撤去工事　(露出管)

数　量

1F 2F名　称 摘　要 計



№3

工事種目　

便所 作業場 管理室 外部 便所 湯沸室 物入れ 廊下 作業場

ポリエチレン管切断 13A 1.0 1.0

鋼管切断 15A 1.0 1.0

鋼管切断 25A 1.0 1.0

塩ビ管切断 50A 1.0 2.0 3.0

塩ビ管切断 40A 2.0 2.0

集計表 撤去工事　(露出管)

数　量

1F 2F名　称 摘　要 計



№4

工事種目　

便所 作業場 管理室 外部 便所 湯沸室 物入れ 廊下 作業場

テーブルコンロ 7.0㎏ 1 1.0 7.0

ガス湯沸し器5号 4.0㎏ 1 1.0 4.0

自在水栓 0.41㎏ 3 1 1 5.0 2.05

分岐水栓 0.3㎏ 1 1 2.0 0.6

油タンク 77.0㎏ 2 2.0 154.0

防油堤 40㎏ 1 1.0 40.0

FF暖房機 39.0㎏ 1 1.0 39.0

FF排気トップ 0.3㎏ 1 4 5.0 1.5

通気金具ベンドキャツプ 0.9㎏ 1 1.0 0.9

ガスコック 0.36㎏ 1 1 2.0 0.72

鋼管 15A　　1.31㎏/ｍ 0.5 0.2 1.5 2.2 2.89

鋼管 25A　　2.43㎏/ｍ 1.6 1.6 3.89

∑ 256.6

集計表 処分　金属屑

数　量

1F 2F名　称 摘　要 計 重量㎏



№5

工事種目　

便所 作業場 管理室 外部 便所 湯沸室 物入れ 廊下 作業場

和風便器 20.0㎏ 1 2 3.0 60.0

手洗い器 11.8㎏ 2 2.0 23.6

∑ 83.6

50ﾘｯﾀｰ

集計表 処分　硝子陶磁器屑

数　量

1F 2F名　称 摘　要 計 重量㎏



№6

工事種目　

便所 作業場 管理室 外部 便所 湯沸室 物入れ 廊下 作業場

流し台 0.75×0.55×0.8 1 1.0 0.33 16.5

手洗い場　ステン （建築工事で重量拾い） 1 1.0

コンロ台 0.6×0.55×0.63 1 1.0 0.208 10.4

∑ 26.9

集計表 処分　木屑・鉄混合

数　量

1F 2F名　称 摘　要 計 容積m3 重量㎏



№7

工事種目　

便所 作業場 管理室 外部 便所 湯沸室 物入れ 廊下 作業場

排水・通気管 VP50　1.122㎏/ｍ 0.5 1.7 2.2 2.47

排水・通気管 VP40　0.791㎏/ｍ 1.0 1.0 0.79

∑ 3.26

集計表 処分　廃プラスチック

数　量

1F 2F名　称 摘　要 計 重量㎏



№8

工事種目　

便所 作業場 管理室 外部 便所 湯沸室 物入れ 廊下 作業場

廃油処理 100 100 ℓ

中和剤 20 20 ℓ

∑ 120 

集計表 処分　廃油

数　量

1F 2F名　称 摘　要 計


