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赤線掘削 青線本舗装

1.4

0.4

一般県道親柄大白川停車場線

白線

As

0.6

配水ﾎﾟﾘ直管　φ75　N=1
ｽｯﾎﾟﾝMTｼｽﾃﾑV*P　V100*75　N=1

配水ﾎﾟﾘ　EF両受ﾍﾞﾝﾄ90　φ75　N=1
配水ﾎﾟﾘ　EFﾌﾗﾝｼﾞ短管(G型)　N=3
水道用ﾊﾞﾙﾌﾞﾋﾞﾆ弁HI製F型　φ75　N=1
弁筐　LJV2TD-81HK　表記：消火栓　蓋色：黄色
座台　THP11　N=1
FRP筒　B-400J　N=1
地上式消火栓22KⅡ　N=1

使用資材

ｺﾝｸﾘｰﾄ製消火栓ﾎﾞｯｸｽ1型　N=1
消火栓標識・板・ポール・金具等一式
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ　N=3

ﾏｰｶｰ　N=1

消火栓用L型ﾌﾞﾛｯｸ　N=1

管明示ﾃｰﾌﾟ　L=2.4m
保安ｼｰﾄ　L=2.4m

①部分

As破砕・積込　t=5　1.3m*1.3m=1.69m2
As切断　(0.35m+1.3m)*2+1.3m=4.6m

②部分
As切断　2.1m+2.1m=4.2m
As破砕・積込　t=5　0.6m*2.1m=1.26m2

機械掘削　1.69m2*1.45m=2.45m3
山砂埋戻し　1.69m2*1.21m=2.04m3

機械掘削　1.26m2*0.75m=0.95m3
山砂埋戻し　1.26m2*0.51m=0.64m3

③部分

合計
As切断　4.6m+4.2m=8.8m

本舗装
As切断　3.7m+3.7m+1.9m=9.3m
As破砕・積込　t=5　3.7m*1.9m=7.03m2

上層路盤(M-25)　t=12㎝
下層路盤(ARC-40)　t=12㎝
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5
0

1
2
01
2
0

5
1
0

1
2
0

1
2
0

5
0

ARC-40 ARC-40

山砂

山砂

M-25 M-25

1
,
2
1
0

1
,
2
0
0

1,200

2
5
0

2
5
0

3
0
0

8
0
0

ARC-40埋戻し　t=25㎝

カーブミラー
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梱包用ﾋﾞﾆﾙ
敷詰施工

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ底板 モルタル練

モルタル練　0.25*0.25*3.14*2≒0.04m3

モルタル練　0.25*0.25*3.14*2≒0.04m3
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白線　L＝1.9m

機械掘削　1.2m*1.2m*0.80m=1.15m3

As破砕・積込　1.69m2+1.26m2=2.95m2
機械掘削　2.45m3+0.95m3+1.15m3=4.55m3

上層路盤(M-25)　t=12㎝（1.69m2）
下層路盤(ARC-40)　t=12㎝（1.69m2）

上層路盤(M-25)　t=12㎝（1.26m2）
下層路盤(ARC-40)　t=12㎝（1.26m2）

ARC-40埋戻し　t=25㎝（1.44m2）
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山砂埋戻し　1.44m2*0.55m=0.79m3

山砂埋戻し　2.04m3+0.64m3+0.79m3=3.47m3
3.47m3*土量係数1.11＝3.85m3

土工数量

既設管
HIVPΦ100

カーブミラー

【位置図】
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魚 沼 市 消 防 本 部
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大倉地内消火栓設置撤去工事

実施設計図
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【復旧平面図】S＝200
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大倉地内消火栓設置撤去工事

実施設計図

既設管(HIVP)Φ75

既設管(HIVP)Φ75
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赤線掘削

舗装構成

【市道】

土工数量
①部分

下層路盤(ARC-40)　t=15㎝（2.25m2）

②部分
As切断　1.5m+1.5m+1.5m+1.5m＝6.0m
As破砕・積込　1.5m*1.5m＝2.25m2

Co切断　1.5m+1.5m+1.5m+1.5m＝6.0m
Co破砕・積込　1.5m*1.5m＝2.25m2

下層路盤(ARC-40)　t=22㎝（2.25m2）

③部分
Co切断　0.5m+0.5m+0.5m+0.5m＝2.0m
Co破砕・積込　0.5m*0.5m＝0.25m2

機械掘削　2.25m2*1.38m＝3.11m3

下層路盤(ARC-40)　t=15㎝（0.25m2）

合計
Co切断　6.0m+2.0m=8.0m
Co破砕・積込　2.25m2+0.25m2=2.5m2
As切断　1.5m+1.5m+1.5m+1.5m＝6.0m
As破砕・積込　1.5m*1.5m＝2.25m2

青線本舗装

下層路盤(ARC-40)　t=15㎝（2.25m2）
下層路盤(ARC-40)　t=22㎝（2.25m2）
下層路盤(ARC-40)　t=15㎝（0.25m2）

山砂埋戻し　2.25m2*1.18m＝2.66m3

山砂埋戻し　2.25m2*1.18m＝2.66m3

山砂埋戻し　0.25m2*0.25m＝0.06m3

山砂埋戻し　2.66m3+2.66m3+0.06m3=5.38m3
5.38m3*土量係数1.11=5.97m3

本舗装
As切断　2.1m+2.1m+2.1m+2.1m＝8.4m
As破砕・積込　2.1m*2.1m＝4.41m2

機械掘削　2.25m2*1.33m＝2.99m3

使用資材
ﾒｶｷｬｯﾌﾟ　N=1
TSｷｬｯﾌﾟ　N=2

機械掘削　2.99m3+3.11m3+0.1m3=6.2m3

機械掘削　0.25m2*0.4m＝0.1m3


