
4道維第24号　青島本線横断側溝改修工事 数　量　総　括　表

当初計算値 当初設計値

土工

　床堀 小型 1.6*10 16.0 16 ㎥ SCB210030、1m2

　埋戻 0.2*7.3*2*2 5.8 6 ㎥ SCB210410、1m3

　土砂等運搬 4ｔ　 16.0 16 ㎥ SCB210110、1m3

　処分費 16.0 16 ㎥ SWB020051、1m3

排水工

　自由勾配側溝布設工 横断用（600×700）基礎、インバート 10.0 10 m SWB821420、1m

　蓋設置工 グレーチング1m 5.0 5 枚 SWB821430、1枚

構造物撤去工

　舗装切断 AS 55.0 55 m SCB430510、1m

　舗装版撤去 AS 50.0 50 ㎡ SCB430310、1m2

　自由勾配側溝撤去 自由勾配側溝φ600 10.0 10 m SCB222790、1m

　舗装版運搬処理 AS 3.0 3 ㎥ SCB227010、1㎥

　運搬処理 自由勾配側溝φ600 3.5 3.5 ㎥ SCB227010、1㎥

規　　　格 算　　　　式 単位 摘　　　要
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4道維第24号　青島本線横断側溝改修工事 数　量　総　括　表

当初計算値 当初設計値
規　　　格 算　　　　式 単位 摘　　　要

舗装工

　下層路盤（仮復旧時） ｔ=200㎜ 20.0 20 ㎡ SCB410030、1㎡

　下層路盤（本復旧時） ｔ=20㎜ 26.0 26 ㎡ SCB410030、1㎡

　表層（仮復旧時） ⑤密粒度アスコン　ｔ=50㎜ 20.0 20 ㎡ SCB410260、1㎡

　表層（本復旧時） ⑤密粒度アスコン　ｔ=50㎜ 30.0 30 ㎡ SCB410260、1㎡

仮設工

　交通誘導員B 10.0 10 人日 SWB010212、1人日
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