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【使用資材】
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VP直管φ100　N=1

消火栓用Ｌ型ブロック N=1

消火栓ボックス底板　N=1

マーカー　N=1

保安シート　L=1.7m

コンクリート製消火栓ボックス1型 N=1

座台　THP11　N=1

ソフトシール仕切弁φ75　N=1

管明示テープ　L=1.7m

消火栓標識・板・ポール・金具等　一式

配水ﾎﾟﾘ直管φ75　N=1
配水ﾎﾟﾘEF短管(G形)φ75　N=2

ボルトナット N=3
フランジパッキン φ75 N=1

地上式消火栓22KⅡ(地下寸法1350) N=1

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰ　φ75　N=1
HIVP　φ75　N=1

弁筐　LJV2TD-81HK　表記：消火栓　蓋色：黄色
FRP筒　B-800J　N=1
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ARC-40埋戻し　t=22cm　①1.2m2+②0.3m2=1.5m2

As破砕・積込　t=5cm　①1.2m2+②0.3m2=1.5m2
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【撤去前平面図】　S=1/50

Co

①部分 ②部分
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【土工数量】
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As破砕・積込　t=5cm　1.5m*0.8m=1.2m2

ARC-40埋戻し　t=22cm　1.2m2
As仮舗装　t=3cm　1.2m2
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As切断　1.5m+0.8m+0.45m+0.45m+0.8m=4.0m As切断　0.5m+0.5m=1.0m
As破砕・積込　t=5cm　0.5m*0.6m=0.3m2

ARC-40埋戻し　t=22cm　0.3m2
As仮舗装　t=3cm　0.3m2

③部分
機械掘削　(1.2m*1.2m-1.0m*1.0m)*1.0m=0.44m3
人力掘削　0.44m2*0.45m=0.2m3

⑤部分

機械掘削　1.2m2*0.95m=1.14m3
人力掘削　1.2m2*0.3m=0.36m3

機械掘削　0.3m2*0.95m=0.29m3
人力掘削　0.3m2*0.3m=0.09m3
山砂埋戻し　0.3m2*1.05m=0.32m3

ARC-40埋戻し　t=15cm　0.44m2

As切断　①4.0m+②1.0m=5.0m

　　　　　　　　　+④0.44m3+⑤0.81m3＝3.58m3
機械掘削　①1.14m3+②0.29m3+③0.9m3

人力掘削　①0.36m3+0.09m3+0.45m3

山砂埋戻し　1.2m2*1.05m=1.26m3

ARC-40埋戻し　t=25cm　0.44m2

G

【掘削復旧断面図】　S=1/30

③ ④ ⑤⑤ ④

市道大浦南２号線

山砂埋戻し　1.0m2*1.05m=1.05m3
ARC-40埋戻し　t=25cm　1.0m2
ARC-40埋戻し　t=15cm　1.0m2

人力掘削　1.0m2*0.45m=0.45m3
機械掘削　1.0m2*0.9m=0.9m3
Co破砕・積込(無筋)　t=10cm　1.0m*1.0m=1.0m2

構造物破砕撤去ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)　1.5m*0.125*0.125*3.14=0.08m3

機械掘削　(1.5m*1.5m-1.2m*1.2m)*1.0m=0.81m3

ARC-40埋戻し　t=25cm　0.81m2

人力掘削　0.81m2*0.45m=0.36m3
山砂埋戻し　0.81m2*1.2m=0.97m3

山砂埋戻し　0.44m2*1.05m=0.46m3

　　　　　　　　　+④0.2m3+⑤0.36m3＝1.46m3
山砂埋戻し　①1.26m3+②0.32m3+③1.05m3
　　　　　　　　　+④0.46m3+⑤0.97m3＝4.06m3

As仮舗装　t=3cm　①1.2m2+②0.3m2=1.5m2
ARC-40埋戻し　t=25cm　③1.0m2+④0.44m2+⑤0.81m2=2.25m2

構造物破砕撤去ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)　③0.1m3
構造物破砕撤去ｺﾝｸﾘｰﾄ(2次製品)　1.5m*0.125m*0.125m*π≒0.1m3

M-40埋戻し　t=15cm　③1.0m2+④0.44m2=1.44m2

1.5m*0.125m*0.125m*π≒0.1m3

1.0m*1.0m*0.1m=0.1m3
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As切断　1.5m+1.0m+1.0m=3.5m
As破砕・積込　t=5cm　1.5m*1.0m=1.5m2 必要幅

保安ｼｰﾄ
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As仮舗装As破砕撤去
Co破砕撤去 Co舗装

埋戻し
ARC40
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人力掘削

山砂埋戻し

【掘削復旧断面】

【配管図】
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1.5m*0.125m*0.125m*π≒0.1m3
Co破砕撤去（2次製品）

B箇所

Co破砕・積込　t=10cm　①0.46m*1.0m=0.46m2
②0.46m*0.54m=0.25m2
③0.54m*0.54m/2=0.15m2

ARC-40埋戻し　t=22cm　1.5m2
As仮舗装　t=3cm　1.5m2

Co切断　0.46ｍ+1.0ｍ+1.0ｍ+0.46ｍ+0.766ｍ＝3.69ｍ

【使用資機材】
ﾒｶｷｬｯﾌﾟφ75　N=1
TSｷｬｯﾌﾟφ75　N=1
TSｷｬｯﾌﾟφ50　N=1

人力掘削　1.5m2*0.3m＝0.45m3
機械掘削　1.5m2*0.95m=1.43m3

山砂埋戻し　1.5m2*1.05m=1.58m3

0.46m2+0.25m2+0.15m2=0.86m2

人力掘削　0.86m2*0.8m=0.69m3
山砂埋戻し　0.86m2*0.6m=0.52m3
ARC-40埋戻し　t=20cm　0.86m2
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Co舗装　t=10cm　0.86m2
構造物破砕撤去ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)　0.86m2*0.1m≒0.09m3
構造物破砕撤去ｺﾝｸﾘｰﾄ(2次製品)　1.5m*0.125m*0.125m*3.14≒0.08m3
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【撤去平面図】 S=1/50

【撤去横断図】
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更新箇所
As切断　1.65m+1.65m=3.3m

不陸整正(補充なし)・乳剤散布　3.47m2
As破砕・積込　t=5cm　2.1m*1.65m=3.47m2

As舗装　t=5cm　3.47m2

撤去箇所
As切断　1.7m+1.7m=3.4m

不陸整正(補充なし)・乳剤散布　3.57m2
As破砕・積込　t=5cm　2.1m*1.7m=3.57m2

As舗装　t=5cm　3.57m2
白線(ペイント式)外側線　L=2.1m

【更新箇所】
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②粗粒AS(20)

ARC-40

t= 3cm

t=22cm

t=25cm

表　層

下層路盤

　計

ARC-40

⑤密粒AS(新20FH) t= 5cm

t=20cm

t=25cm

【舗装構成】

【市道】

実施設計図


